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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

1.1 Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest:

- pozyskanie map do celéw projektowych,

- opracowanie niezbednych materiatdw w celu uzyskania decyzji oSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody oraz decyzji inwestyciji celu publicznego,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oczyszczalni Sciekédw komunalnych w
miejscowosci Gonczyce w gminie Sobolew o przepustowosci docelowej (Qd)s=300m3/d, RLM=3000
w technologii obrotowych zt6z biologicznych z niezbedng infrastrukturgtechniczng,

- uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnien projektu,

- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego (wylotu) i
wprowadzenie sciekéw oczyszczonych do wod (odbiornika — rzeki Promnik),

- uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projektu
budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu sciekdw oczyszczonych oraz na
wprowadzenie sciekdw oczyszczonych do wadd lub ziemi.

A. Wpykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy oczyszczalni $Sciekéw
komunalnych w miejscowosci Gonczyce w gminie Sobolew o przepustowosci docelowej
Quasr=300 m3/d, 3000 RLM. Projekt nalezy podzieli¢ na dwa niezalezne etapyrealizacyjne:

e ETAP I- o przepustowosci Qdsr=100 m3/d, 1000 RLM
e ETAP II- o przepustowosci Qusr=200 m3/d, 2000 RLM

B. Zakres prac budowalnych dla Etapu I: w zakresie sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni Sciekéw o

przepustowosci Qas=100 m3/d, 1000 RLM.

Zakres prac budowlanych dla etapu | inwestycji obejmuje:

- wykonanie wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (miejsce wigczenie istniejgca
studnia S-istn.),

- montaz stacji zlewczej wraz z zbiornikiem $ciekow dowozonych,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

- montaz urzgdzen do pomiaru przeptywu sciekdw oczyszczonych oraz wod deszczowych i
roztopowych,

- montaz urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow: kratopiaskownik zabudowany
w kontenerze,

- montaz studni betonowych oraz studni rewizyjnych

- montaz studni rozdziatu przeptywu $ciekow,

- montaz przepompowni Sciekdw surowych oraz wod deszczowych i roztopowych,

- montaz separatora substancji ropopochodnych,

- wykonanie jednego ciggu technologicznego:

& osadnikwstepny @ bioreaktorwtechnologiiobrotowychztézbiologicznych &
a@hwtorny

- montaz wylotu Sciekdw oczyszczonych,

- wykonanie zasilania elektrycznego,

- wykonanie przytgcza do sieci wodociggowej/ujecia wody do celéw technologicznych,

- zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, brama wjazdowa, o$wietlenie zewnetrzne).

C. Etap Il nie jest objety zakresem prac budowalnych
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Ponizej przedstawiono zakres inwestycji:

Tabela 1. Zakres inwestycji

Lp. Wyszczegdlnienie prac budowlanych oraz projektowych dla realizacje etapu I: Jedn.| ilos¢
Qus=100 m?/d, 1000 RLM
1. |Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej:
- miejsce wigczenia istniejgca studnia S-istn kpl 1
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8 do przepompowni sciekdw m | 120,00
Ob. PS
3. [Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8- sie¢ miedzyobiektowa m 85,00
4. [Przepompownia $ciekéw surowych Ob. PS (uktad dwupompowy) Q=40,39 m3/h kpl 1
5. |Instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE110 SDR11 PN16 (z przepompowni $ciekéw m 15,00
surowych)
6. [Stacja zlewcza Ob. STZ kpl 1
7. Wpusty uliczny do stacji zlewczej kpl 1
8. [Zbiornik na $cieki dowozone Ob. ZBSD V=20 m3, Q=2,50 m3/h (wyposazony w pompe kpl 1
zatapialng oraz instalacje do napowietrzania sciekow)
9. |(Instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE75 SDR11 PN16 (z zbiornika sciekow m 10,00
dowozonych)
10. |Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow- kratopiaskownik zabudowany w kpl 1
kontenerze Ob.KP
11. [Studnie betonowe DN1200 Ob. Sb1, Sb2, Sb3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3
12. [Studnie rewizyjne tworzywowe PP600 Ob.Sr1, Sr2, Sr3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3
13. [Studnia rozdziatu Ob. SR (kanalizacja sanitarna) kpl 1
14. |(Osadnik wstepny V=63m?3 Ob.OWS1 kpl 1
15. Bioreaktor w technologii obrotowych ztéz biologicznych 1100 RLM Q=165 m3/d Ob. Zt.B1 kpl 1
16. |Osadnik wtérny V=30 m3 Ob. OWT1 kpl 1
17. |Przeptywomierz Sciekdw oczyszczonych Ob. P1 (zabudowany w syfonie) kpl 1
18. [Studnia rozprezna Ob. SrD (wody deszczowe i roztopowe) kpl 1
19. [Separator substancji ropopochodnych Ob.SEP Qmin=6,00 dm3/s, Qmax= 60,00 dm3/s kpl 1
20. [Przepompownia $ciekdw deszczowych Q=37,08 dm3/s Ob. PSD (uktad dwupompowy) kpl 1
21. Przeptywomierz sciekéw deszczowych Ob. P2 kpl 1
22. Instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE160 SDR11 PN16 (z przepompowni wéd m 5,00
deszczowych oraz roztopowych)
23. [Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 315 SDR 34 SN8 (odwodnienie terenu utwardzonego) m |235,00m
24. (Studnie betonowe DN1200 Ob. Sbd1-Sbd10 (kanalizacja deszczowa) kpl 10
25. Wpusty uliczne (sie¢ kanalizacji deszczowej) kpl 5
26. |Wylot $ciekéw oczyszczonych Ob. WS kpl 1
27. Nawierzchnia utwardzona wykonac¢ z kruszywa famanego dolomitowego o frakcji 0-0,31mm | ha 0,20
28. |Przytgcze do sieci energetycznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kpl 1
29. Wykonanie zasilania elektrycznego dla obiektéw oczyszczalni Sciekow kpl 1
30. [Przytacze do sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub wykonanie| kpl 1
ujecia wody- do celdéw technologicznych obiektéw oczyszczalni sciekdw
31. |Automatyka oczyszczalni $ciekéw kpl 1
32. [Zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekdw (wykonanie ogrodzenia wraz z bramag kpl 1

wjazdowa, terenu zielonego, os$wietlenia terenu)
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33. |Instalacja csadu nadmiernego PE75 SDR11 PN16 m | 407,00
34. |Instalacja recyrkulacji osadu PE63 SDR11 PN16 m | 110,00
35. |Przepompownia osadu nadmiernego Ob. PO1, PO2, PO3 kpl 3
36. Urzadzenia gospodarki osadowe] (prasa tasmowa Ob. PRA, zbiornik osadu Ob. ZBO, stacja
polielektrolitu OB. SP, dozownik wapna z mieszaczem OB. DW, transporter osadu
odwodnionego OB. TO, zabudowane w Kontenerze, zadaszenie migjsca skiadowania osadu| Kpl 1
odwodnionego np. wiata)
Lp. Wyszczegolnienie prac projektowych dla realizacje etapu Il Jedn.| ilos¢
Qq¢=200 m°/d, 2000 RLM
37. |Osadnik wstepny V=63m? Ob.OWS1=2, OWS3 kp!
38. Bioreaktor w technologii obrotowych ziéz biclogicznych 1100 RLM Q=165 m3/d Ob. ZtB1, kpl
Zt B2
39. (Osadnik wtérny V=30 m?* Ob. OWT1, OWT2 kpl

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach o numerach ewidencyjnych:
397/6, 398/2, 397/4, 939- odbiornik sciekdw oczyszczonych.
Uwaga: Podane dtugosci sg dtugosciami orientacyjnymi.

1.2 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Inwestycje oczyszczalni $Sciekdw zlokalizowano w wojewddztwie mazowieckim, po wiat
garwolinski, gmina Sobolew, miejscowos$¢ Gonczyce dz. nr 397/6, 398/2, 397/4, 939. Zamawiajgcy

posiada prawo wtasnosci do ww dziatek.

1.2.1 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU. Opinia geotechniczna

zostata sporzadzone przez firme DAGEO Andrzej Drgzek ul. Petdfiego 2A m 28, 01-917 Warszawa.

1.

o &

wt

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono glebe i nasypy niebudowlane
(warstwa 1), mady (warstwa Il), piaski rzeczne i wodnolodowcowe (warstwa lll), gliny lodowcowe
(warstwa V) oraz piaski lodowcowe (warstwa V).

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w piaskach (warstwa 1ll) na gtebokosci od 0,45 do 0,9
metra ponizej terenu. Stwierdzony stan zwierciadta wody nalezy do stanéw wysokich. W okresie
stanéw normalnych zwierciadto wody moze wystgpi¢ okoto 1 metra gtebiej w poréwnaniu do
okresu wiercen, a na stoku wysoczyzny (otwory 1-3) obecnos¢ wody gruntowej sprowadzi sie
do wystepowania jej w postaci sgczen.

Na stan zwierciadta wody gruntowej w obszarze tarasu zalewowego Promnika niewatpliwie
wptyw miato pietrzenie wody wykonane na rowie melioracyjnym przez bobry. W wyniku tego
pietrzenia doszto do czesciowego zalania i podtopienia terenu.

Warunki gruntowe wystepujgce w lokalizacji projektowanej inwestycji nalezg do prostych.

Na stoku wysoczyzny, odcinek miedzy otworami 1-3, w dnie wykopow wystgpig gliny zwatowe
(warstwa V).

Na obszarze potozonym na tarasie zalewowym Promnika (otwory 4-6) podtoze obiektéw
stanowi¢ bedg piaski rzeczne (warstwa lll). Lokalnie w dnie wykopédw mogg wystgpi¢ mady
(warstwa Il) i w takich przypadkach zaleca sie usuniecie i wymiane tych gruntéw na
zageszczony piasek lub pospétke. Zalecenie to podyktowane jest mozliwoscig zmian stopnia
plastycznosci mad w ciggu roku.

Za zasadne wydaje sie przyjecie podniesienie terenu czesci inwestycji, ktérej lokalizacja
wypadnie na tarasie zalewowym rzeki Promnik. To zalecenie wynika z okresowo ptytkiego
wystepowania wody gruntowej, dodatkowo pietrzonej w wyniku dziatalnosci bobrow.




1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyskaé wstepng akceptacje

proponowanego rozwigzania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urzgdzen. Przyjete

w projekcie rozwigzania technologiczne i techniczne podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach

administracyjnych:

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdézn. zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239; Nr 208, poz. 1513), — 4 egz;
wraz z uzyskanie m pozwolenia na budowe.

- Projekt wykonawczy dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegotowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwnie S szczegdétowych wytycznych Zamawiajacego.
Projekt wykonawczy sporzgdzony bedzie w 4 egz.;

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 2 egz.;

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjngwykonanych obiektéw i
potgczen miedzyobiektowych — 3 kpl.;

- instrukcji eksploatacji oczyszczalni sciekow — 3 kpl.;

- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;

- sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym
na sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych — 2 kpl.;

- dokumenty ze szkolenia personelu — 1 kpl.

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka
koniecznosc).

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz powykonawczg, w

formie elektronicznej. Opisy, rysunki i schematy w formacie *.pdf,

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze posiada:

- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycje,

Uwaga: Przed ztozeniem oferty na realizacje, Zamawiajacy wymaga odbycia przez Wykonawce wizji

lokalnej terenu inwestyciji.

1.3.1 Bilans sciekéw

Na postawie uzyskanych materiatow sporzgdzono bilans sciekéw i tadunkéw
zanieczyszczen doprowadzanych na oczyszczalnie Sciekéw po rozbudowie.
Tabela 2. Bilans sciekow

L.p Miejscowos$é llo$¢ | Norma Nd Nh (Qa)sr @d'max @h)max
oso6b
- - szt. | l/mxd - - m3/d m?/d m3h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Gonczyce 1000 100 1,4 21 100,0 140,0 12,3
2. | Chotynia 500 100 1,4 21 50,0 70,0 6,1
3. | Kownacica 350 100 1,4 2,1 35,0 49,0 4,3
4. |Ostrozen | 220 100 1,4 21 22,0 30,8 2,7
5. | Ostrozen Il 250 100 1,4 21 25,0 35,0 3,0
6. |Anielow 125 100 1,4 2,1 12,5 17,5 1,5
7. | Trzcianka 180 100 1,4 21 18,0 25,2 2,2
RAZEM 262,5 367,5 311
8. | Scieki dowozone - - - - 20,0 20,0 0,8
Ogotem - - - - 282,5 387,5 31,9

wt



Do obliczen technologicznych przyjeto z uwzglednieniem wéd przypadkowych
nastepujgce przeplywy:

- Przeptyw $redni dobowy (Qd)s=300m?3/d,

- Przeptyw maksymalny dobowy (Qd)max=420m?3/d,
- Przeptyw godzinowy maksymalny (Qh)max=36,8m3h

Réwnowazna liczba mieszkanncow RLM=3000

1.3.2 Bilans stezen u fadunkéw

Scieki bytowo-gospodarcze:

- jednostkowa ilos¢ sciekéw - 100 I/Mxd - podigczonego do kanalizacji
- fadunek BZT5 - 60 g/Mxd

- zawiesina ogodlna - 55 g/Mxd

- azot ogdlny - 11 g/Mxd

- fosfor ogdlny - 2,5 g/Mxd

- jednostkowa ilos¢ skratek - 15 I/M x rok dla przeswitu kraty 10-3mm
- jednostkowa ilos¢ piasku - 351/1000m3 Sciekéw

Stezenia w $ciekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni sciekéw:
sBZT5=60/0,100 =600 mg/I

sChZT=1,6 x sBZT5 =960 mg/|

sZ0g.=55/0,100 =550 mg/I

sNog.=11/0,100 =110 mg/l

sPog.=2,5/0,100 = 25 mg/l

Usrednione fadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych bytowo-gospodarczych
doprowadzanych do oczyszczalni Sciekéw dla (Qd)sr.=300m3/d (ze Sciekami dowozonymi od
mieszkancow):

tad. BZT5 = 300m3/d x 0,60kg/m3 = 180,0 kg O2/d
tad. ChZT Cr = 300m3/d x 0,96kg/m3 = 288,0 kgO2/d
tad. zaw.og. = 300m3/d x 0,55kg/m3 = 165,0 kg/d
tad. azotu.og. = 300m3/d x 0,11kg/m3 = 33,0 kgN/d
tad. fosforu og. = 300m3/d x 0,025kg/m3 = 7,5 kgP/d

mechanicznego oczyszczania Sciekdw na poziomie:
- w odniesieniu do BZT5 — 15%

- w odniesieniu do zawiesiny ogdlnej — 40%

- w odniesieniu do azotu ogdlnego — 5%

- w odniesieniu do fosforu ogélnego — 5%

to na reaktory biologiczne trafig scieki o nastepujacych parametrach:
tadunek zanieczyszczen:

£’ BZT5 = 0,85 x 180,0 kgO2/d = 153,0 kg O2/d

£’ ChZT Cr = 0,85 x 288,0 kgO2/d = 244,8 kgO2/d

b’ zaw.og. = 0,60 x 165,0 kg/d = 99,0 kg/d

¢’ azotu.og. = 0,95 x 33,0 kgN/d = 31,4 kgN/d

b’ fosforu og. = 0,95 x 7,5 kgP/d = 7,1 kgP/d

Stezenia:

S‘BZT5 =153,0kg02/d / 300m3/d=510 mg/l
S‘ChZT =244,8kg0O2/d / 300m3/d=816 mg/I
SZog. = 99,0kg/d / 300m3/d=330 mg/I
S’Nog. = 31,4kgN/d / 300m3/d=104 mg/I
S’Pog. = 7,1kg P/d / 300m3/d= 23,7 mgl/I

wt



Maksymalne tadunki zanieczyszczen wprowadzane do odbiornika ze Sciekami
oczyszczonymi dla (Qd)sr.=300m3/d:

tad. BZT5 = 300m3/d x 25 gO2/m3 = 7,5 kg O2/d

tad. ChZT Cr = 300m3/d x 125 g02/m3 = 37,5 kg O2/d

tad. zaw.og. = 300m3/d x 35 g/m3 = 10,5 kg/d

tad. azotu.og. = 300m3/d x 15 g/m3 = 4,5 kg/d

tad. fosforu og. = 300m3/d x 2 g/m3 = 0,6 kg/d

Tabela 3. Dopuszczalne fadunki, stezenia sciekéw oczyszczonych, sprawnosé oczyszczania

Oznaczenie Maksymalny Dopuszczalne Dopuszczalny tadunek Zaktadana
tadunek stezenie maksymalny zanieczyszczen minimalna
zanieczyszczen| zanieczyszczen w fadunek zredukowany w sprawnos¢
w sciekach sciekach zanieczyszczen w procesie procesu
surowych oczyszczonych Sciekach oczyszczania oczyszczania
oczyszczonych
- kg/d mg/l kg/d kg/d %
1 2 3 4 5 6
@d)max. 300 m%/d - - - -
BZTs 180,0 25 75 172,5 95,8
ChzT 288,0 125 37,5 250,5 87,0
Z0g. 165,0 35 10,5 154,5 93,6
Nog. 33,0 15 4,5 28,5 86,3
Pog. 7,5 2 0,6 6,9 92,0

Przed przystgpieniem do projektu, Wykonawca winien przeanalizowa¢ zatozenia wyjsciowe.

Ewentualne korekty zatozen wyjsciowych muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.3 Bilans wéd deszczowych oraz roztopowych

Powierzchnia zlewni F=0,20 ha
Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni gnom= 15 dm3/sha
Powierzchnia zredukowana Fzr=0,17 ha
Czestotliwos¢ wystepowania deszczu C= 5 (raz na 5 lat)
Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu 20 %

Sredni roczny opad= 600 mm

gmax= 132 dm3/sha dla 15 min

Wartosci przyjete wg wzoréw Btaszczyka.

llos¢ Sciekdw ze zlewni wymagajgce podczyszczenia Qnom= 2,55 dm3/s
Maksymalna ilos¢ sciekéw ze zlewni Qmax=33,71 dm3/s

1.3.4 Bilans osadow

Dane wyjsciowe:

- rownowazna liczba mieszkancow RLM = 3000,

- W = 97% - uwodnienie osadu mieszanego doprowadzane do komory,

Parametry technologiczne przetwarzanych osadéw:

wt

- objetosc:

- uwodnienie:

osad wstepny z osadnikow wstepnych:

3,96 m¥/d,
97,0%,




- ilos¢ suchej masy: 118,80 kg s.m./d,

e osad po biologicznym oczyszczaniu na ztozach biologicznych tarczowych:

- objetos¢: 2,95 m3/d,
- uwodnienie: 97,0%,
- ilos¢ suchej masy: 88,50 kg s.m./d,
e razem osady do odwodnienia:
- objetos¢: 6,91 md/d,
- uwodnienie: 97,0%,
- ilo$¢ suchej masy: 207,30 kg s.m./d.

Parametry technologiczne przetwarzanych osadéw po prasie.

- objetos¢: 1,24 m3/d,
- uwodnienie: 82,0%,
- ilos¢ suchej masy: 207,30 kg s.m./d.

Zaktada sie prace instalacji odwadniania osadu 2 dni w tygodniu po ok. 3,5 godziny dziennie.
Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna. llos¢
wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjeto w wysokosci do 1 kg wapna/kg sm osadu. Zuzycie
dobowe wapna wyniesie ok. 208 kg wapna/d. W trakcie procesu stabilizacji osad bedzie podlegat

dodatkowo procesowi higienizacji.

Przy dawce wapna w wysokosci do 1 kg wapna/kg sm osadu ilo§¢ mieszanki osadowo-wapiennej

wyniesie:
Gwmow= 208 + 208 = 416 kg/d = 0,4 t sm/d

Vmow= 1,24 + 0,208= 1,45 m3/d

wt
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1.3.3 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Likwidacja zbiornikdw bezodptywowych, czesto o niezadowalajgcym stanie technicznym, z ktérych
nieczystosci ciekte mogg przenika¢ bezposrednio do gleby,.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia:

- wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczych poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do
kanalizacji sanitarnej),

- zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw europejskich,

- ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody
poprzez nieczystosci ciekte mogace wydostawacé sie z nieszczelnych szamb).

1.3.4 Opis uwarunkowan projektu

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposob zharmonizowany architektonicznie z
istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonaé
ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot.

- Program i przeprowadzenia Robét nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

- Niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na
budowe itp.

- Nalezy uzyskaé warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
infrastruktury techniczne;.

wt
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1.4 Dostepnos¢ medidw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego pod katem wymagan ogoélnych i szczegdtowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentow dotyczgcych Zamodwienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z
Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie
do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania
wszelkich niezbednych inwentaryzaciji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lecz nie
pozniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczo — montazowego.

1.5 Rozpoczecie robét

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace byé
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter
informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i
informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane rowniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosg,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujagcym prawem wykonanych przez niego dokumentow oraz osiggniecie
gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych w ramach
Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich
koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz
wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.7 Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zaméwienia
Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0go6lng sytuacjag np. fizyczng, prawng, srodowiskowg dotyczgcg niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wptywajace na Cene Oferty wtgczajgc w to, lecz nie ograniczajac sie wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:
- ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukoriczenia Robd6t oraz usuniecia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych $wiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

wt
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Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegétami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego
szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury
przetargowe;.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:
- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia obejmujgcyg
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcdw i uzyskat wiarygodne informacje
o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyng¢ na warto$¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robdt;
- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialnos¢, witasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robdt;
- ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac wszystkich szczegotéw Robét
- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzadzen;
- nie bedzie wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretaciji.

1.8 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do warunkéw zaméwienia

Szczegotowe wymagania dotyczgce prac projektowych i wykonawczych zawarto w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposéb i miejscu nie kolidujgcym z eksploatacjg
oczyszczalni Sciekdw. Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi media niezbedne do
prowadzenia budowy oraz bedzie za zuzyte media regulowat optaty. Teren budowy musi by¢ zabezpieczony
przed dostepem oséb postronnych nie zwigzanych z budowa.

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczen jest w gestii
wykonawcy i na koszt wykonawcy.

Po wykonaniu robot budowlanych wykonawca ma obowigzek teren robot uporzadkowacé. Przed wbudowaniem
materiatu budowlanego lub urzgdzenia wykonawca ma obowigzek wyprzedzajgco przedstawi¢ wniosek
materiatowy do zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot, nalezy teren uporzadkowac, wykona¢ stosowne zagospodarowanie w trawniki, zasia¢
trawe oraz wykonac nasadzenia roslinnoscig.

wt
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2. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robot w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni sciekéw.

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe ( w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla
celow projektowych, badan hydrogeologicznych (warunkéw posadowienia), pozwolenia wodno-prawnego na
wylot i zrzut $ciekéw oczyszczonych

- sporzadzenie projektéw wykonawczych,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie, na podstawie powyzszych projektéw robét budowlanych i montazowych wraz z
zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni sciekéw
oraz wykonaniem kanatu odprowadzajgcego $cieki i wylot sSciekéw, drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekow
oraz odtworzenh po robotach budowlanych.

- kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem
wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

- wykonanie rozruchu oczyszczalni,

- dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu
bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegétowymi dla prawidtowej eksploatacji obiektu
oczyszczalni Sciekow,

- przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

- wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen,

- optaty za nadzory obce, badania itp.,

- inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna,

- nadzor autorski projektantéw wszystkich branz,

Zamowienie ma na celu uzbrojenie rejonu miasta w infrastrukture sanitarng, poprawe jakosci zycia
mieszkancow na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni:
- likwidacje odprowadzania sciekow do osadnikéw.
Projektowana oczyszczalnia $ciekéw powinna zosta¢ zaprojektowana zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami prawa oraz sztukg budowang

Obiekty projektowane:

- stacja zlewcza Sciekéw dowozonych Ob. STZ

- zbiornik $ciekéw dowozonych Ob. ZBSD

- przepompownia $ciekdéw surowych Ob. PS

- kratopiaskownik Ob. KP

- studnia rozdziatu Ob. SR

- osadnik wstepny Ob. OWS 1

- osadnik wstepny Ob. OWS 2

- osadnik wstepny Ob. OWS 3

- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob.Zt.B1
- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob.ZtB2
- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob.ZtB3
- osadnik wtorny Ob. OWT1

- osadnik wtérny Ob. OWT2

- osadnik wtoérny Ob. OWT3

- przeptywomierz sciekdéw oczyszczonych Ob. P1

- wylot $ciekéw oczyszczonych do odbiornika Ob. WS

- prasa tasmowa Ob. PRA

- zbiornik osadu Ob. ZBO

- stacja polielektrolitu Ob. SP

- dozownik wapna wraz z mieszaczem Ob. DW

- transporter osadu odwodnionego Ob. TO

- separator substancji ropopochodnych Ob. SEP

wt
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- przepompownia $ciekéw deszczowych Ob. PSD

- przeptywomierz $ciekow deszczowych Ob. P2

- studnia rozprezna Sciekéw deszczowych Ob. SrD

- studnie betonowe (kanalizacja sanitarna) Ob. Sb1-Sb3

- studnie betonowe (kanalizacja deszczowa) Ob. Sbd1- Sbd10
- studnie rewizyjne (kanalizacja sanitarna) Sr1-Sr3

2.1 Opis utrudnien z realizacjg zamoéwienia

Do utrudnieh realizacji zaméwienia nalezy przewidzie¢ negatywny wptyw wystepowania wody
gruntowej. Zakres robdt zabezpieczajgcych takich jak pompowanie, iglofiltry itp. nalezy wliczyé w
zryczattowang cene oferty.

2.2 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres robot

Przy projektowaniu i realizacji rob6t nalezy uwzglednic nizej podane ogdlne uwarunkowania:

Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekdw powinny spetniaé wymagania okreslone w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzadzeh wodnych.

- Oddziatywanie na srodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ sie w granicach dziatki, na ktérej znajduja sie
obiekty i do ktdrej Zamawiajgcy posiada tytut prawny.

- Emisja hatasu do otoczenia, oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni powinna
miescic sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowigzujgcymi
w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

- Emisja odoréw nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia

- Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze
postanowienia i decyzje okre$lajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparto o wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z danymi od Zamawiajgcego

Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM=3000

- przeptyw $redni dobowy

(Qd)sr=300m3/d

- przeptyw dobowy maksymalny

(Qd)max=420m3/d

- przeptyw godzinowy maksymalny

(Qh)max= 36,8m3/h = 10,2 I/s

- przeptyw $redni godzinowy

(Qh)$r=12,5m3/h

- przeptyw z godzin dziennych

(Qh)d=25m3/h

- przeptyw maksymalny roczny
(Qd)sr=109 500 m3/rok

Przewidziano trzy ciggi technologiczne- bioreaktory w technologii obrotowych ztéz biologicznych 3 x 1100
RLM Q= 495 m3/d.
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2.3 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.3.1 Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ i zweryfikowac
wszelkie dane i materiaty niezbedne do realizacji roboét objetych zamoéwieniem (dane wejsciowe do
projektowania). Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca pozyska:

- mape do celéw projektowych;

-badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podtoza gruntowego w
zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektoéw budowlanych;

-inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentoéw Wykonawcy i pozniejszej realizacji Robot:
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych
Sciekéw oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak,
aby zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zamoéwienia.

2.3.2 Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmnie;j:
- Wniosek o decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia, oraz w przypadku gdy organ wiasciwy do wydania decyzji natozy taki
obowigzek, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujgcy(e) wykonanie wszystkich robdt objetych niniejszym
zamoéwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 1994r, (tekst jedn. Dz.U.
2016 nr 0 poz. 290 z pdzn.zm.) oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleh wodnoprawnych;
- Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;
- Projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegdlnych branzach bedgce uszczegdétowieniemdla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
- Dokumentacje Powykonawczg, na ktdrej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;
- Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;
- Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232,
Z poz. zm.);
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji.
- Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.
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2.3.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamowieniem zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg obejmujgca: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt
budowlany i Projekty wykonawcze oraz odnosnymi przepisami prawa i normami, w szczegoélnosci Prawa
Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejecie Robét od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdéwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swdj koszt rozruch wszystkich objetych zamoéwieniem urzadzen i instalaciji
obejmujgcych proby przedrozruchowe, préby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu zapewnienia
prawidtowej i niezaktdconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektéw inwestycji. Szkolenie
winno obejmowaé co najmniej nastepujgcg tematyke:

- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systemdw sterowania,

- obstuge systemow, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu
ustalonym z Zamawiajgcym i generalnie obejmowacé zaznajomienie z zasadami systemow jako catosci,
a nastepnie zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wigczajgc w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego
szkolenia w p6zniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych
pracownikow.

W celu przejecia robét przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich
wykonanych robét obejmujgcych préby przedrozruchowe urzadzeh i wyposazenia, préby rozruchowe i
wyposazenia po realizacji przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w
urzadzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkow
bhp i p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektéw, urzgdzen, stref zagrozenia i innych realizowanych
instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materiaty

zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty mediow
biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

2.3.5 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem cze$ci zamiennych i
szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i
regulacji urzgdzenh i instalacji sg po stronie Wykonawcy. Szczegétowe warunki gwarancji okresla Karta

Gwarancyjna bedaca zatgcznikiem do Umowy.
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3. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogdlna koncepcja budowy oczyszczalni Sciekéw obejmuje montaz obiektéw technologicznych majgcy
na celu:

- oczyszczanie mechaniczne sciekdw,

- oczyszczanie biologiczne $ciekow,

- gospodarka osadami

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

- Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzadzenia, oraz wyposazenie winny by¢ dostosowane do
zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkamitechnicznymi

- Zasilanie w wode wodociggowg odbywac sie bedzie poprzez studnie gtebinowg lub z istniejgcej sieci
wodociggowej, do ktérej nalezy wykonaé przytgcza obiektowe do wszystkich obiektow, ktore bedg tego
wymagaty.

- Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nalezy wykonac¢ z kruszywa tamanego dolomitowego
o frakcji 0-0,31mm, o nosnosci wiasciwej dla ruchu pojazdéw obstugujgcych oczyszczalnie — pojazdy
ciezkie o masie do 24t (wozy asenizacyjne), fadowarka kotowa i.in.

UWAGA: wszystkie podane srednice, dtugosci rurociggéw projektowanych nalezy traktowaé
jako informacyjne, stuzgce okresleniu skali inwestycji. Zaréwno $rednice jak i dtugosci nalezy przeliczy¢
i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy. Ostateczne parametry
urzadzeh takich jak pompy, mieszadta, przenosniki nalezy okresli¢ na etapie projektu, po
przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot. hydrauliki.

3.1 Opis oczekiwania rozwigzania technologicznego

3.1.1 Wezel mechaniczny

- Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekéw powinna uwzglednia¢ standardowe rozwigzania
w tym zakresie - dostepne na rynku.

- Scieki pochodzgce z miejscowosci Gonczyce, Chotynia, Kownacica, Ostrozen Pierwszy, Ostrozen
Drugi, Anieldéw oraz Trzcianka zostang kierowane siecig kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej
oczyszczalni $ciekdw- miejsce wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej- studnia S-istn.
Scieki dowozone transportem asenizacyjnym odbierane przez stacje zlewczg Ob. STZ. Zbiornik $ciekdw
dowozonych Ob. ZBSD (wyposazony w pompe oraz dyfuzory napowietrzajgce).
Scieki surowe z sieci kanalizacyjnej oraz z zbiornika $ciekéw dowozonych, trafig do zbiornika
przepompowni $ciekéw surowych Ob. PS (uktad dwupompowy, pompy zatapialne), a nastepnie zostang
skierowane przewodem tlocznym do kratopiaskownika (lokalizacja: kontener) Ob. KP.
W kratopiaskowniku zachodzi¢ bedg procesy separacji skratek, prasowania i ptukania skratek,
sedymentacja piasku, ptukanie piasku. Skratki oraz piasek zostang skierowane do kontenera, a
nastepnie zostang przekazana do wywozu specjalistycznej firmie.
- Scieki po kratopiaskowniku nalezy skierowaé do studni rozdziatu Ob. SR, a nastepnie do trzech
osadnikéw wstepnych OB. OWS1, OWS2, OWS3- monolityczne zbiorniki z materialtu GRP. Na tym
etapie oczyszczania Sciekéw dokonuje sie usuwania zawiesin fatwo opadajgcych poprzez zapewnienie
odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego $ciekéw, kiory pozwala opas¢ zawiesinom. Czgstki
opadajg na dno tworzac osad, ktéry powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie z zaleceniami
producenta. Scieki w dalszej kolejno$¢, pozbawione frakcji statej, przewodem grawitacyjnym trafig na
ciag zbiornikdw z obrotowymi ztozami obrotowymi Ob. ZtB1, Zt B2,Z¢ B3.
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3.1.2 Wezel biologiczny

- Scieki po oczyszczanie na wezle mechanicznym zostang grawitacyjnie odprowadzone do
bioreaktorow ob. ZtB1, ZtB2, ZtB3, oparte na technologii obrotowych ztéz biologicznych. W
monolitycznych zbiornikach z materialu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych
zachodzg procesy oczyszczania $ciekdéw bytowo- gospodarczych. W pierwszej strefie- tlenowej, na
obracajgcym sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btona.
Dzieki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majgc
kontakt z powietrzem. Dzigki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep
do zwigzkéw organicznych zwartych w Sciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze
zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej $cieki podawane sg przez system
nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw Sciekéw do drugiej strefy biologicznej
jest staly, co uodparnia bioreaktor na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki
grawitacyjnie przeptywajg do osadnikéw wtérnych OB. OWT1, OWT2, OWT3.

Scieki wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure wylotowg do
odbiornika- rzeka Promnik.

3.1.3 Wezel osadowy

- Rozwigzanie projektowe wezta osadowego i jego wykonanie winno obejmowac:, mozliwos¢
zatadunku osadu na s$rodki transportu z wykorzystaniem konteneréw lub przyczep, dostarczonych
przez firme wywozgcg odpady poeksploatacyjne.
- Podstawy prawne gospodarowania osadami sciekowymi sg obecnie wystarczajgco precyzyjne.
Wybdr metody postepowania, w kazdym przypadku, bedzie zatem zalezat od warunkéw lokalnych, od
analizy ekonomicznej przedsiewziecia, od akceptacji spotecznej dla okreslonego sposobu
postepowania z tym odpadem.
- Osad nadmierny zostanie usuniety za pomocg pomp zatapialnych z dna osadnikéw wstepnych Ob.
OWS1, OWS2, OWS3. Osad nadmierny z osadnikéw wtérnych rowniez zostanie usuniety za pomocag
pomp zatapialnych Ob. OWT1, OWT2, OWT3, natomiast pompy zostang zlokalizowane w pompowni
osadéw Ob. PO1, PO2, PO3. Osad zgromadzony na dnie osadnikéw wtérnych zostanie skierowany
grawitacyjnie do pompowni osadéw. Nalezy zastosowac recyrkulacje osadu- osad z osadnika wtérnego
zostanie zawrdécony ,przy pomocy pompy zlokalizowanej w osadniku wtérnym, do osadnikéw
wstepnych. Zgromadzony osad nadmierny nalezy poddac¢ procesowi odwadniania oraz higienizaciji.
Osad z pompowni osadow zostanie ttoczony za pomocg pomp zatapialnych na wezet gospodarki
osadowej zlokalizowanej w kontenerach.
Zbiornik osadéw Ob. ZBO nalezy wyposazy¢ w mieszadto.
- Osad ze zbiornika osadéw nalezy grawitacyjnie odprowadzi¢ na pompe $limakowg osadu, ktorej
zadaniem bedzie ttoczenie nadmiernego osadu na prase Ob. PRA. Osad poddawany bedzie
odwodnieniu i stabilizaciji.
- Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna-
dozownik wapna Ob.DW. llo$¢ wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjeto w wysokosci do
1 kg wapna/kg s.m osadu. W trakcie procesu stabilizacji osad bedzie podlegat dodatkowo procesowi
higienizacji.
- Nalezy réwniez przewidzie¢ stacje przygotowania polielektrolitu Ob SP. Stacja przeznaczona do
przygotowania roztworu chemii z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposéb.
Dozowanie roztworu polielektrolitu do osadu jest niezbedne dla zmiany struktury osadu w celu
zwiekszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego. Polimer ,poprzez pompe, zostanie skierowany
do mieszacza statycznego.
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- Prasa tasmowa- odwadnianie osadu Ob. PRA

e Osad jest podawany i jednorodnie rozktadany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce
gtéwnie dzieki sile grawitacji oraz dzieki szykanom obracajgcym osad. Strefa klinowa tworzy
pierwszg strefe cisnieniowg dzieki dwém zbiegajgcym sie tasmom, tworzgcym wzrost
ci$nienia.

W strefie niskocisnieniowej nastepuje stopniowy wzrost cisnienia.

Osad zostaje odwodniony pomiedzy dwoma tasmami poprzez odptyniecie wody przez gérna
tadme tworzgca cisnienie.

W strefie ciSnieniowej osad uzyskuje wysokie cisnienie w celu uzyskania wysokiej suchej masy.
Obydwie tasmy i osad przechodzg przez wiele rolek, ktérych $rednica stopniowo maleje.
Urobek jest usuwany z tasmy dzieki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na sScieranie
materiatu.

e Tasmy s3 ptukane oddzielnie poprzez system dysz. Tadsmy napedzane silnikiem potgczonym
bezposrednio z rolkami napedowymi. Napiecie jest zapewnione przez poduszki powietrzna,
nie wymagajgca kompresora. Tasmy napedzane poprzez rolki napedzane motoreduktorem.
Predkos¢ jest regulowana elektronicznie, potencjometrem. Kazda tasma jest napinana przez
swojg rolke napinajgca, z dwoma cylindrami pneumatycznymi kazda. Ptywajgce rolki
regulacyjne, oddzielnie dla kazdej tasmy, zabezpieczajg przed zsunigeciem sie tasm.

- Odwodniony osad przenosnikiem tasmowym Ob. TO transportowany jest do kontenera i
odbierany przed odbiorce zewnetrznego.

3.1.4 Aparatura kontrolno- pomiarowa

- Zaproponowane rozwigzanie technologii nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzgdzenia pomiarowe i
sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalnos$¢ parametréw oczyszczania sciekéw. Stan procesu
oraz pracy urzadzen moze byé monitorowany. Zastosowany system sterowania winien by¢ tak
zaprojektowany, aby gwarantowac¢ minimalny udziat pracy obstugi.

3.1.5 Sterowanie

- Zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzor i prowadzenie procesu oczyszczania
Sciekow zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym.

3.1.6 Rozruch oczyszczalni

- Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu, uwzgledniajgcym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni oczyszczajgcej stale doptywajgce Scieki. Sprawozdanie z
rozruchu winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i podawac ich wyniki i zawiera¢ zatgczone
wyniki badan potwierdzajgcych osiggniecie Zgdanych parametrow.
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3.1.7 Kontenery

Do zabudowy urzgdzen gospodarki osadowej oraz urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania
Sciekoéw (kratopiaskownik) nalezy przewidzie¢ zabudowe kontenerowa. Zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy przygotowaé podioze pod montaz w/w urzgdzen. Podtoze powinno by¢ odporne na
drgania, uszkodzenia mechaniczne oraz wilgo¢. Kontener powinien by¢ wyposazony w instalacje
elektryczng oraz wentylacji mechanicznej.

3.1.8 Zagospodarowanie wéd deszczowych oraz roztopowych

Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych bedzie rzeka Promnik. Wprowadzane do
odbiornika wody deszczowe nie mogg zagrazac srodowisku odbiornika.
Maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych nie mogg przekroczyé:
zawiesina ogolna: 100 mg/l, substancje ropopochodne: 15 mgl/l.

Do ochrony srodowiska naturalnego odbiornika przy odprowadzeniu wdéd opadowych i
roztopowych z nawierzchni utwardzonej nalezy przewidzie¢ separator substancji ropopochodnych Ob.
SEP

3.1.9 Wylot sciekdéw oczyszczonych

Wylot rurociggu grawitacyjnego $ciekdw oczyszczonych oraz wéd deszczowych i roztopowych
@315 mm przewidziano w postaci betonowej konstrukcji. Wylot kanatu zakonczono klapg zwrotna.
Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przed i za wylotem umocnic¢ skarpe oraz dno rzeki.

3.2 Ogolne wymagana eksploatacyjne

Ogoélne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekédw ma by¢ oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng pracujacg w
technologii obrotowych zt6z biologicznych.

- Oczyszczalnia musi spetniaé w wymagania okreslone ROZPORZADZENIU MINISTRA
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.”

- W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na srodowisko”, oddziatywanie na
srodowisko oczyszczalni musi zamykac sie w granicach dziatki .

e Oczyszczalnie nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé w sposéb gwarantujgcy ochrone przed
hatasem zaréwno pracownikow , jak i otoczenia obiektu.

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepisow
bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikow i przy czasie ekspozycji
odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych
instalaciji.

e Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie
emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston
dzwiekochfonnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

e Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych
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4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Parametry podane w niniejszym punkcie nalezy traktowaé jedynie jako dane orientacyjne oraz
minimalne wymagania materialowe. Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie
parametréw technicznych okresli Wykonawca w wyniku sporzadzenia Projektu Robot.

4.1 Sieélinstalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC SDR 34
SN8

Siedl/instalacje kanalizacji nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek DN 200, DN315 PVC-U lite SN8 SDR34.
Siec/instalacje kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym przykryciem 1,20 m. W przypadku
przykrycia kanatu mniejszego niz 1,20 m oraz w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow
gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen obcigzeh statycznych i
dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych dobdr typu materiatu z jakiego
projektowany jest kanat, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanatu
i ww. obiektow. Rurocigg uktadany ponizej strefy przemarzania gruntu nalezy ocieplié.

- Ustalajgc zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci samooczyszczania kanatu
0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowaé kolizji z innymi urzgdzeniami. Najmniejsze spadki
kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z zaleznosci:

i=1000/D

gdzie

i - spadek kanatu (%o)

D - $rednica kanatu (mm).

- Parametry dotyczgce diugosci podane sg w przyblizonych warto$ciach. Dane te powinny zostaé
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonaé
obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosé¢. Studzienki rewizyjne na kanatach
projektuje sie na odcinkach prostych nieprzekraczajgcych 60,0 m, przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej/deszczowej- wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci
kanalizacji powinny by¢ oparte na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.

* Rury z PVC powinny by¢ tgczone za pomocg potaczen kielichowych spetniajgcych wymagania
zawarte w Polskich Normach.

Kazda rura PVC powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane
nastepujgce podstawowe dane:

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;

- grubosc¢ scianki w mm;

- data produkcji: rok -miesigc-dzien;

- obowigzujgca norma.
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4.2 Instalacja ttoczna PE SDR 11 PN 16 kanalizacji sanitarnej/deszczowej, osadow, recyrkulaciji.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie odcinka z rur o srednicy DN63, 75, 110, 160 PEHD.
Wykonawca zweryfikuje i dobierze srednice na etapie prac projektowych.

System z PE HD

Rurociagi ttoczne — rury i ksztattki PE100 SDR17,SDR11, zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo.
Rury o srednicach do 90mm w zwojach, pozostate jako odcinki proste dtugosci 12m. Rury i ksztattki z
polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2
Zatamania na trasie rurociggow realizowaé za pomocg ksztattek PE 100, dtugich, najlepiej
segmentowych, przystosowanych do przyjetej technologii wykonania potgczen.

Ksztattki (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy) powinny mie¢ parametry techniczne ($rednice, katy
itp.) zgodne z projektem i by¢ dostosowane do przyjetej technologii zgrzewania.

Rury cisnieniowe PE powinny:

- by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2

Kazda rura PE powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

- nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

- 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
- grubosc¢ scianki w mm;

- data produkcji: rok -miesigc-dzien;

- obowigzujgca norma.

4.3 Studnie betonowe lub Zzelbetowe Ob. Sb1, Sb2, Sb3, Sdb1, Sdb2, Sdb3, Sdb4, Sdb5,Sdb6,
Sdb7, Sdb8, Sdb9, Sdb10

Studnie nalezy usytuowac na zmianie kierunku oraz w miejscach zmian srednic rurociggu. Na trasie
przewodu grawitacyjnego studnie nalezy przewidzie¢ w odstepie minimalnie co 50 m a maksymalnie co
80 m. Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729
i PN-EN 1917.

W zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia nalezy zastosowa¢ studnie wlazowe z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych badz betonowych ( w zaleznoéci od lokalizacji) o DN 1200 mm, spetniajgce
nastepujgce wymagania:

Studnie zelbetowe:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi:

- beton o wytrzymatosci min C40/50 wg PN-EN 206+A1, ekspozycjaXA3 i wodoszczelnosci min.
W8, mrozoodporny F150,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,

- do produkciji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,
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Studnie betonowe:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajgcymi:

beton klasy C40/50, ekspozycja XA3, mrozoodporny F150, wodoszczelnos¢ min. W8,

nasigkliwosc¢ nie wieksza od 5%,

szerokos$c¢ rozwarcia rys do 0,1mm

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,

- do produkcji elementow studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

kregi betonowe/zelbetowe i dennice tgczone na uszczelki,

- ze wzgledu na sktad sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajgce minimum 120 mm przed lico
Sciany

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢é mniejsza od 5 kN,

4.4 Studnie rewizyjne tworzywowe Ob. Sr1, Sr2, Sr3

Studzienki by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2012 (niewtazowe). Kinety i rury trzonowe muszg spetniaé
wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach
obcigzonych ruchem). Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, rura trzonowa karbowana z
PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982+A1:2011,
konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy
w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki, Srednica wewnetrzna rury 600 mm,
kinety z PP prefabrykowane z podwdéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodag wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska ptytg denng z
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementdw profilu hydraulicznego z
elementdéw), rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci.

4.5 Przeptywomierze sciekdw oczyszczonych Ob.P1/wéd deszczowych oraz roztopowychOb.
P2

Przewiduje sie montaz urzadzenh stuzgcych do pomiaru przeptywajgcego medium. Nalezy przewidzie¢
montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych z przetwornikiem w wersji roztgcznej w wykonaniu
standardowym do pomiaru ilosci $ciekéw oczyszczonych Ob.1 oraz $ciekéw deszczowych Ob. P2.

- Uktad do pomiaru $ciekéw oczyszczonych nalezy zasyfonowac (z redukcjg srednicy).

- Uktad do pomiaru wéd deszczowych oraz roztopowych nalezy zlokalizowa¢ na przewodzie ttocznym.
- Urzgadzenia pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ w studni betonowej DN1500 z felcem tgczonych na
uszczelke

Studnie wyposazy¢ we wiaz ze stali nierdzewnej AISI 304 ocieplony zamykany.
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Gtowica pomiarowa:

- $rednica nominalna dostosowana wg rurociggu doprowadzajgcego

- Przytacze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bezkontaktu

z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa
- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych

Konwerter:

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodno$ci oraz
temperatury uzwojenia

- podstawowy I/O wyjscie prgdowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1ximpulsowe
pasywne, 1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dfawikami

30

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny

Montaz urzadzenia pomiarowego zgodny z instrukcjgproducenta.

4.6 Studnia rozprezna Ob. SrD

Na trasie kanatu ttocznego kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ studnie rozprezna.
Studnia rozprezna musi umozliwi¢ rozprezenie ci$nienia strugi ttoczonego Scieku. Studzienka rozprezna
wykonana z kregéw betonowych lub zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe DN1200.

4.7 Stacja zlewcza Ob. STZ

Zatozenie- scieki dowozone wozami asenizacyjnymi w ilosci 20 m3/d trafia¢ bedg do oczyszczalni w
godzinach od 8 rano do 16 po potudniu.

Projektowana stacja zostanie wyposazona w:

- pomiar parametrow pH, przewodnos$¢, temperatura, metnosc

- identyfikacja przewoznikéw,

- zlgcze strazackie z zespotem elastycznych przewodow przytgczeniowych DN100mm,
- uktad zabezpieczajgcy przed zrzutem Sciekdw przez nieuprawnionych przewoznikéw -
dostawcéw (system identyfikacji dostawcow),

- uktad blokady spustu nieczystosci [przy przekraczaniu kontrolowanych parametrow,

- elektroniczny uktad kontrolno-pomiarowy,

- system ptuczgcy po kazdym zrzucie Sciekéw,

- moc zainstalowana stacji 7,5 kW

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym.

Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru $ciekéw:

- Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm

- Zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s

- Wymagane ci$nienie wody ptuczacej: 4-6 bar
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Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub
réwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk).

Wymiary: 3,3x 2,0x2,3m

- Odprowadzenie sciekéw z kontenera- PVC 160

-oprowadzenie wody technologicznej PE32 ocieplonej piankg w ostonie rury PVC 160-
wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki

- zasilanie 3 LNPE 400 V 50 Hz

-oprowadzenie uziemienia bednarkg 3x25 na wysokosci ok. 300 mm

4.7.1 Zbiornik $ciekéw dowozonych Ob. ZBSD

Scieki dowozone, podczyszczone w stacji zlewnej, doprowadzane bedg do zbiornika $ciekéw
dowozonych w godzinach od 8 rano do 16 po potudniu, odptyw $ciekéw 8 h/d od godziny 22.00 do
6.00. W zbiorniku Scieki bedg magazynowane, mieszane sprezonym powietrzem, a nastepnie
przettaczane do studni Ob. Sb2.

W studni Sb2 nalezy rozprezy¢ predkos$¢ pochodzaca z kanatu ttocznego.

Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop =2,50 m3/h

Sredni godzinowy odptyw $ciekéw ze zbiornika wyniesie (8 h/d; od 22.00 do 6.00)
Qodp =2,50 m3/h

Wymagana objetos$¢ zbiornika sciekdw dowozonych wyniesie:
V=20 m3

dobrano betonowy zbiornik o pojemnosci 20 m3 (480x240x185 dtugosc¢ x szerokos$¢ x wysokosé)
Zbiornik zostanie wyposazony w uktad do mieszania Sciekdw sprezonym powietrzem oraz w pompe
oprozniajgca zbiornik.

Wydajnos¢ pompy (objetos¢ Sciekdw przettoczona w ciggu godziny):
Q =2,50 m3/h,

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp =4,00 m

Instalacja sprezonego powietrza:

Powierzchnia zwierciadta sciekéw:
F= 11,52 m2

Maksymalna wysokos¢ sprezu dmuchawy:
Hdmax=2,5 m

Minimalna wysokos¢ sprezu dmuchawy:
Hdmax=0,80 m

Proponuje sie dobra¢ dmuchawy bocznokanatowe (robocza + rezerwowa) oraz dyfuzory talerzowe,
ktére bedg znajdowac sie 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.
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4.8. Przepompownie sciekéw/ wod deszczowych i roztopowych/ osadow

Pompownie sterowane powinny by¢ automatycznie. Zaktada sie, ze przepompownia Sciekow
bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej
praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekéw
(sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie nalezy wyposazyé w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali
nierdzewnej, zasuwe odcinajgcg, zawodr zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania pomp,
prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke
sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazyé w wlaz zamykany na zamek lub ktédke, w celu uniknigcia ingerencji
0s6b nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

4.8.1 Przepompownia $ciekow surowych Ob. P$

W zwigzku z rdéznicg wysokosci miedzy zagtebieniem kanalizacji sanitarnej, a wlotem do
kratopiaskownika przewiduje sie zastosowanie przepompowni sciekéw surowych DN1200 wykonanej z
GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane widknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie
dobrano w uktadzie dwéch pomp zatapialnych (robocza + rezerwowa)- pompy w przepompowni pracujg
w cyklu przemiennym.

Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 36,80 m3/h = 10,20 dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekdw wyniesie:
Qp =40,39 m3/h = 11,22 dm3/s

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 110 SDR 11 PN16
V=1,60 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=6,21m

Objetos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
Vn= 0,79 m3

Gtebokos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
St=1,20 m

Minimalna wysokos$¢ zbiornika
Hdp=4,20 m

Max. geometryczna wysokos¢ podnoszenia
Hgeo.max= 6,91 m

Srednica zbiornika- -N 1200

Medium ttoczone:
scieki komunalne, nieoczyszczone

Pobierana moc:2,2 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m?®

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN100
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN100
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Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16
Kolano stopowe: DN100
Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

4.8.2 Przepompownia $ciekow deszczowych oraz wéd roztopowych Ob. PSD

W zwigzku z zagtebieniem planowanej kanalizacji deszczowej nalezy zastosowacd
przepompownia $ciekdéw deszczowych i wod roztopowych DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo
sztuczne wzmacniane widknem szklanym) lub z polimerobetonu w celu wtgczenia w planowany odptyw
Sciekdw oczyszczonych. Przepompownie dobrano w uktadzie dwéch pomp zatapialnych (robocza +
rezerwowa)- pompy w przepompowni pracujg w cyklu przemiennym.

Sredni doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 33,71 dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ sciekdw wyniesie:
Qp = 37,08 dm3/s

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 160 SDR 11 PN16
V=251 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=2,76 m

Objetos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
Vn= 0,60 m3

Gtebokos$¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
St= 1,50 m

Minimalna wysoko$¢ zbiornika
Hdp=3,50 m

Max. geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeo.max= 3,29 m

Srednica zbiornika- -N 2000

Medium ttoczone:
Woda deszczowa

Pobierana moc: 11,00 kW

Uzwojenie silnika: 400/690 V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m?®

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN150
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN150
Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN150

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250
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4.8.3 Przepompownia osadéw nadmiernych z osadnikéw wtérnych ob. PO1, PO2, PO3

W cele ttoczenia osadow nadmiernych, pochodzgcych z osadnikow wtornych, do zbiornika
osadu Ob. ZBO nalezy zastosowa¢ pompownie osadéw DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo sztuczne
wzmacniane widknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie dobrano w uktadzie jednej
pompy zatapialnej. Osad zostanie ttoczony do zbiornika osadu Ob. ZBO

Sredni dobowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qdop = 0,98 m3/d

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu:
tdek = 0,25 h/d

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh = 3,92 m3/h

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 75 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp= 5,50 m

Minimalna wysokos$¢ zbiornika
Hdp=2,00 m

Srednica zbiornika- -N 1200

Medium ttoczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,19 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m3

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN65
Srednica nominalna krééca po stronie tlocznej: DN65
Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN65

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

4.9 Kratopiaskownik Ob. KP

Jako wezet mechanicznego oczyszczania $ciekow nalezy zaprojektowaé zintegrowane
urzadzenie krato-piaskownika z kieszenig do wytapywania ttuszczu.
Przeptyw obliczeniowy
Q=16 I/s.
Zatrzymywanie skratek ma miejsce na kracie samoczyszczgcej. Krata zabudowana jest pod katem 85
w stosunku do zwierciadta $ciekdw. Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra skratkowego
na tasmie kraty co w rezultacie powoduje ociekanie skratek. Panele kraty umozliwiajg jej prace podczas
ewentualnego wytamania, co jest niemozliwe w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to konstrukcja
ramowa wykonana z stali AlSI 316, z taSmg wykonang z tworzywa sztucznego a sktadajgcg sie z
potgczonych ze sobg za pomocg dystanséw — specjalnych paneli zbierajgcych skratki. Krata
wyposazona w denny system oczyszczania filtra taSmy oraz system samooczyszczania paneli tzn. nie
wymaga wody do czyszczenia.
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Bilans skratek:

- jednostkowa ilos¢ skratek 15 1/M x a
- RLM=3000

- roczna V= 45000 I/rok

- dobowa Vq¢=123,31/d

Masa skratek:
- roczna M:= 49000 kg/rok
- dobowa Mq¢= 134,2 kg/d

Bilans piasku:

jednostkowa ilo$¢ piasku 35 1/1000m3 $ciekow
Objetosé piasku;

-roczna Ver=5110 I/rok

- dobowa Ved = 14,01/d

Masa piasku:
- roczna Mer= 3832 kg/rok
- dobowa Mpr4=10,5 kg/d

Skratki bedg dezynfekowane wapnem chlorowanym, a nastepnie okresowo (np. co 7 dni) wywozone
bedg na gminne sktadowisko odpaddéw. Piasek bedzie okresowo (np. co 7 dni) wywozony na gminne
sktadowisko odpadow.

Dobrano urzgdzenia

Dane techniczne urzadzenia:

- Przepustowosé max. 80 dm3/s

- szerokos¢ kraty 60 cm

- przeswit kraty 3 mm

- naped tasmy 0,18 kW

- naped zgarniaka 0,12 kW

Urzadzenie wyposazone z napowietrzanie piaskownika oraz zgarniacz ttuszczu.

Bezwatowy przenosnik skratek o wydajnosci 5 m3/h, prasoptuczka skratek o przepustowosci 2 m3/h

4.10 Studnia rozdziatu Ob. SR

Przewidziano studnie rozdzialu wykonang z GRP w celu rozdziatu przeptywu $ciekéw na trzy ciggi
technologiczne. Studnia rozdziatlu nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej grubosé 100 mm,
zakotwi¢ kotnierz zbiornika do ptyty fundamentowej, wykona¢ obsypke cementowo- piaskowg $cian
studni zachowujgc odlegtos¢ co najmniej 100 mm od $cian studni.

4.11 Osadnik wstepny Ob. OWS1/OWS2/0WS3

Na tym etapie oczyszczania $ciekow dokonuje sie usuwania zawiesin tatwo opadajgcych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego sciekow, ktéry pozwala opas¢ zawiesinom.
Czastki opadajg na dno tworzgc osad, ktéry powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie z
zaleceniami producenta $cieki w dalszej kolejnos$¢, pozbawione frakcji statej, przewodem grawitacyjnym
trafia na cigg zbiornikdw z obrotowymi ztozami tarczowymi. Zbiornik osadnika wykonany z zywicy
poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym (GRP). Pojemno$¢ osadnika wstepnego 63.000 dm3.
Osadniki wstepne nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej. W osadnikach wstepnych nastepuje redukcja
ok. 50% zawiesiny ogolnej, oraz ok. 30% BZT5.

Osadnik wstepny nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng do usuwania osadu nadmiernego. Osad
zostanie ttoczony do zbiornika osadu Ob.ZBO

Pojemnos¢ osadnika wtérnego
Vows= 63 m3

Czas zatrzymania Sciekéw w osadniku:
Tows=2,0h
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Powierzchnia osadnika wtérnego:
Pows= 19,63 m2

Dtugos¢ osadnika:
D= 12,76 m

Szerokos$¢é osadnika:
Szer.=2,82 m

Wysokos¢ osadnika:

H=2,82m

Sredni dobowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qdop = 1,32 m3/d

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu:
tdek = 0,25 h/d

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh =5,28 m3/h

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 75 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=5,50 m

Medium ttoczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,36 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m3

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN65
Srednica nominalna krééca po stronie tlocznej: DN65
Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN65

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

Do zgarniania osadu z dna osadnika wstepnego w kierunku pompy zatapialnej, nalezy przewidzie¢
zgarniacza osadu w postaci zgarniacza slimakowego fi 250 o dtugosci okoto 8,00 m. Pod
zgarniaczem nalezy przewidzie¢ ptyte teflonowa.

Dane wyjsciowe do doboru zgarniacza:
Wykonanie zgarniacza: stal nierdzewna
Moc motoreduktora 180 W

Srednica zgarniacza 250 mm
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4.12 Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia sciekéw w technologii obrotowych zt6z
biologicznych Ob. ZtB1/ZtB2/Zt B3

Zaplanowano trzy ciggi oczyszczalni $ciekdw o tgcznej Rzeczywistej Liczbie Mieszkancéw 3300 RLM.
Oczyszczalnia oparta na technologii obrotowych zt6z biologicznych.

Jeden modut 1100 RLM.

W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych zachodza
procesy oczyszczania sciekéw bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajg do zbiornika bioreaktora
po mechanicznym oczyszczeniu. W pierwszej strefie- tlenowej, na obracajacym sie wale obsadzone jest
ztoze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btong. Dzigki ruchowi obrotowemu powierzchnia
ztoza cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majgc kontakt z powietrzem $cieki, na takiej
konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do zwigzkéw organicznych
zwartych w $ciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja. Z
pierwszej komory tlenowej do drugiej $cieki podawane sg przez system nabierakowy dawkujgcy ciecz
do drugiej strefy ztoza. Przeptyw $ciekoéw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodparnia bioreaktor
na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnika
wtdrnego.

Zbiornik oczyszczalni Sciekdw nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowe;.

Montaz oraz rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta urzgdzenia.
Bioreaktor wyposazony jest w uktad napedowy, system sterowania oraz pokrywe dostepowa.

Parametry techniczne oczyszczalni (jeden modut)

Tabela 4. Parametry jednego modutu oczyszczalni $ciekéw 1100 RLM

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 1100
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekdéw m3/d 165
Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 66
Napiecie zasilania motoreduktora V 400

Moc motoreduktora W 2200
Wymiary D x Sfr‘]"r;x Wys 9250 x 3300 x 2050
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4.13 Osadnik wtérny Ob. OWT1/OWT2/OWT3

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone grawitacyjnie do osadnika wtérnego. Osadnik wtérny
wyposazony jest w pompe zatapialng do recyrkulacji osadu. Zbiornik osadnika wykonany z zywicy poliestrowej
wzmachianej wiéknem szklanym (GRP). Odprowadzanie osadu wtérnego zgromadzonego w leju osadnika
odbywac sie bedzie grawitacyjnie do przepompowni osadéw Ob. PO1/PO2/PO3.

Pojemnos¢ osadnika wtérnego
Vowr= 30 m3

Czas zatrzymania sciekow w osadniku:
Towt=2,5h

Powierzchnia osadnika wtérnego:
Pow'r: 19,63 m2

Srednica osadnika:
DN=5,00 m

Pompa do recyrkulacji osadu:

Sredni odptyw osadu (recyrkulacja) z osadnika wtérnego do osadnika wstepnego
Qdop = 0,20 m3/min

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh =12,00 m3/h

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 63 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp= 5,50 m

Medium tloczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,71 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m3

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN50
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN50
Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN50

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250
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4.14 Separator substancji ropopochodnych Ob. SEP

Do podczyszczania wdd deszczowych lub roztopowych dobrano separator lamelowy 6/60 DN1200.
Separator to urzagdzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substanciji
ropopochodnych. Separator powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Qnom= 6 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 60 dm3/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzgdzenia i zanieczyszczen w nim
zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego=W8, o nasigkliwosciponizej5%. W celu
dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregéw
zelbetowych o srednicy odpowiadajgcej sSrednicy korpusu

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe ptytowe o
przeptywie krzyzowym wspomagajgce separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa przez
uktad podczyszczajgcy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajgcego sie oraz duzg odpornoscig
chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczng.

4.15 Wylot $ciekoéw oczyszczonych OB. WS

Scieki oczyszczone wraz z podczyszczonymi wodami opadowymi oraz roztopowymi

odprowadzane beda do rzeki. Odptyw fi 315 zakonczonym prefabrykowanym wylotem betonowym. Wymiary
wylotu zgodne z czescig dokumentacji projektowe;j.

Wymagania jakie nalezy spetni¢ podczas wykonywania wylotu sciekdéw oczyszczonych:

- nalezy ubezpieczy¢ skarpy wylotu brukiem lub ciezkim narzutem kamiennym,

- podczas wykonania prac nalezy zapewni¢ specjalistyczny nadzér,- po wykonaniu prac nalezy przywrocié
teren do stanu pierwotnego.

4.16 Prasa tasmowa Ob. PRA

Zestaw odwadniajgcy sktadajacy sie z:
- zageszczacza tasmowego + dwutasmowa prasa filtracyjna
- wydajnos¢ objetosciowa: 2 — 6 m3/h
- zawarto$¢ suchej masy na wejsciu do urzadzenia: 1 - 3 %
- zawartos¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadéw stabilizowanych tlenowo: 15 - 18 %
- szeroko$¢ tasm: 1000 mm
- niezaleznie napedzany zageszczacz wstepny tasmowy, zintegrowany z prasg uktad dysz ptuczacych
- zapotrzebowanie na wode ptuczgcg: 6 m3h, 8 bar
- naped o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW
- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm
- pneumatyczny nacigg tasmy
- lej zsypowy osadu
- konstrukcja : stal nierdzewna AlSI 304

Pompa wody ptuczacej dla zestawu odwadniajgcego

- wydajnos¢: 6 m3h
- ciSnienie: 8 bar
- silnik 0 mocy: 2,2 KW
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4.17 Higienizacja osadu Ob. DW

Do higienizacji odwodnionego osadu nalezy przewiedzie¢ system dozowania wapna. Instalacja
wspotpracuje z przenosnikiem slimakowym transportujgcym odwodniony osad z prasy tasmowej. Dawka
wapna w zaleznosci od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do
urzadzenia mieszajgcego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposéb do powstania podwyzszonej
temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek ktorej niszczone sg ew. pasozyty i
drobnoustroje.

Urzadzenie do higienizacji osadu sktada sie z:

- Zasobnik wapna z komorg oprézniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Konstrukcja nosnika (rama) — stal kwasoodporna 1.4301

- Dozownik $limakowy — stal kwasoodporna 1.4301,

- Czujnik napetnienia zbiornika

- Naped slimaka o mocy 0,37 kW z ptynng regulacjg obrotéw poprzez falownik.
- Elektrowibrator — 1szt. N=25W

- Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem — 1 szt., N=0,3 kW

- Pétautomatyczny system oprézniania worka.

- Podest dla obstugi stal kwasoodporna — 1 szt.

- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

- Pojemno$¢ komory zasypowej: 0,3 m3

- Wydajnos¢ dozownika: 10- 70 kg/h

4.18 Stacja dozowania roztworu polielektrolitu Ob. SP

- pojemnosc¢ zbiornika z polietylenu: 1000 |

- mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napedem o mocy: 0,55 kW
- podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

- odkrecany otwor inspekcyjny w pokrywie

- reczny zawor spustowy

4.19 Pompa srubowa osadu

- wydajnos¢: 1-6 m3h
- ciSnienie: 2 bar
- silnik o mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem)

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- przytacze ssgce i ttoczne DNG5

- rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powtokg chromowg
- mechaniczne uszczelnienie watu.

4.20 Pompa dozujaca roztwér polielektrolitu

- wydajnos¢: 0,1-0,9 m?h
- ciSnienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55

(regulowany falownikiem)
- przytgcze ssace G 1%%”
- przytgcze ttoczne G 174"
- rotor wykonany ze stali 1.4404 z petnego materiatu
- mechaniczne uszczelnienie watu
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4.21 Przenosnik slimakowy osadu odwodnionego Ob. TO

- wydajnos¢: do 2 m3¥h
- dtugos¢: ca. 5800 mm
- silnik 0 mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

- naped zabezpieczony antykorozyjnie

- lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-ksztattne wytozone trudnoscieralng wyktadzing PE-HD
- komplet podpér

- kréciec do podtgczenia dozownika wapna

- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem

- wykonanie — stal nierdzewna 1.4301

Praca instalacji powinna by¢ automatyczna, sterowana od ilosci osadu kierowanego do odwadniania.

4.22 Zbiornik osadu Ob. ZBO

-pojemnosc¢: ~ 4,5 m?

-sondy pojemnosciowe do pomiaru poziomu
-mieszadto z napedem o mocy 1,1 kW
-wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

4.23 Wytyczne dla branzy AKPiA

Wykonawca zaprojektuje i wykona system AKPIA tak, aby zapewniony zostat zintegrowany uktad
kontroli i sterowania pracg wszystkich obiektow oczyszczalni.

4.24 Instalacje na terenie projektowanej oczyszczalni sciekéw

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji powinny by¢ oparte na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.
* Rury z PVC powinny by¢ fgczone za pomoca potgczen kielichowych spetniajgcych wymagania zawarte w
Polskich Normach.
* Rury z PE powinny by¢ tgczone za pomoca potgczen zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w
Polskich Normach.

4.25 Woda do celow technologicznych

Na terenie projektowanej oczyszczalni Sciekdw nalezy przewidzie¢ studnie gtebinowa lub przytacze do sieci
wodociggowej. Woda do celéw technologicznych powinna zostaé doprowadzona do kontenerowej stacji
zlewczej sciekow, do kratopiaskownika oraz do urzadzeh gospodarki osadowe;j.
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4.26 Zagospodarowanie terenu

Qdrodzenije terenu

Teren oczyszczalni sciekéw nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 1,5 m na stupkach
stalowych, oraz zamontowac brame i furtke (siatka w ramie stalowej)

Droga dojazdowa

Droge dojazdowg od nowoprojektowanej oczyszczalni sciekdw, nalezy wykonac¢ z kruszywa
tamanego dolomitowego o frakcji 0-0,31mm , droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym.

4.27 Pozostale wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

- Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:
e organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdw osoéb trzecich,
ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczehstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajagcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda
wykonywane, nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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4.28 Rozruch urzadzen oczyszczalni Sciekow

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez \Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.

4.29 Witasciwa realizacja projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekéw bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi oczyszczaini.
Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposéb zapewnié:

1. Biezgcy nadzor nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy, inteligentny system

»<alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania urzgdzen w kraricowych

przypadkach),

2. Automatyczna kontrole wypetniania wszelkich wymogéw eksploatacyjnych,,

3. Automatyzacje i kompleksowgq realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuac;ji

awaryjnych

Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna
by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy
zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny miec
powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypukiosci.

5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane i wykonane
wediug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych rob6t z wymaganiami opisanymi w
PFU i pozostatych dokumentach Zamdwienia z uwzglednieniem uzupetnieh i zmian, o ile zostang one
dotgczone

5.1 Dokumentacja projektowa

zgodnie z Warunkami Zamowienia lub Umowa.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac i potwierdzi¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odno$nych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowac¢
wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach Zamawiajgcego.
Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny. Wykonawca jest
odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjsciowych i
zatozen do projektowania. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce, a
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowacé co najmnie;j:

e Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pdzn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekty branzowe, projekty techniczne oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia
na budowe oraz inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia.
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e Projekt wykonawczy — dla celéw realizacji Roboét. Projekty wykonawcze stanowi¢ bedag
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robot okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
winna byé opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach
Zamawiajgcego.

o Dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robét budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw i potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu technologicznego obiektow, instalacji i urzagdzen.
Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.
Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

Poszczegdlne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zasady
przedkfadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowiern Umowy. Dodatkowo, Wykonawca,
opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do
zgodnego z prawem i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu
Zamowienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiérke lub zgtoszenia robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do przeglgdu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i
in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie elementy
projektdw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy i
ukonczenia obiektow objetych Umowag, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z
uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym i
aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odnosnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania
winny zapewnia¢ niezawodnos$¢ tak, aby urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach
obstugi. Szczegodlng uwage nalezy zwrdéci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzadzen w celu ich
inspekcji, biezgcej konserwaciji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny
by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach
eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny bys$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze
wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompletny personel
pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robét, w szczegolnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia Robot zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463).
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5.1.1 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
bedgcych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

5.1.2 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektéw, urzgdzen i instalacji w okresie gwarancji i okresie rekojmi
zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami .

5.1.3 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi
i konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzeh oraz opracowac i dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe.
Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzgdzen i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu
zamowienia musi by¢ na tyle szczegotowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie eksploatowaé, konserwowac
i regulowac ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie pozniej niz na 3
miesigce przed planowanym przejeciem robot przez Zamawiajgcego.

5.1.4 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajgce co
najmniej:

. Cze$¢ rysunkowa, zawierajgca:
- Schematy procesu i instalacj;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia;
- Opis wszystkich komponentow/jednostek urzadzen/systeméw i ich czesci;
- Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow;
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, prob itp.;
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
- Schematy potgczeh elektrycznych;
- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

o Czes¢ instalacyjng, zawierajaca:
- Opis wymagan dotyczacych instalacji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalaciji i jej elementow;
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

. Czes$¢ obstugowg obejmujaca opisy:
- Obstugi;

- Konserwaciji;
- Naprawy.
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6. Szkolenia i préby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalaciji i
obiektow. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewnié niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploataciji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz wszelkich robét objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych efektéw pracy poszczegolnych instalacji. Szkolenie winno
obejmowaé co najmniej nastepujgca tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systeméw, systemdw sterowania
oraz stosowanej technologii,

- obstuge systemow, maszyn i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczacymi danej grupy uczestnikow, poniewaz instrukcje i
informacje przekazywane poszczegolnym grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich
obowigzkéw.

6.2 Préby odbiorowe, rozruch, przejecie robot

6.2.1 Préby, badania i rozruch

W celu przejecia robot przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Proby
odbiorowe wszystkich wykonanych robét obejmujgce: proby przedrozruchowe maszyn i urzgdzen, proby
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektdw w urzgdzenia,
narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty, elementy i czesci szybko zuzywajgce sie potrzebne do zapewnienia
wiasciwej eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowane;j
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni réwniez oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref
zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie cze$ci zamienne oraz materiaty zuzywajace sie jak
réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediéw i materiatdw biezgcych takich jak
woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy
szczegbtowy program dla Prob odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca

uruchomi i wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do przekazania
obiektow i instalacji do normalnej eksploataciji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.
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6.2.2 Przejscie robét przez Zamawiajacego

Przejecie robét przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Préb
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzgdzenia
oraz
- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegoélnych urzadzen

Zamawiajgcy dokona przejecie robdt potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukoriczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego. Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie
nie bedg wystepowaty awarie skupujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych
parametréw.

II._CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, w tym w szczegodlnosci decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarzadcg drogi, uzgodnienia z wtascicielami
dziatek prywatnych Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamoéwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi
Wykonawca.
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3.2. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
wytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. PowyZsze nalezy przyjg¢ z zastrzezeniem,
iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie
warunkow i czasu gwarancji

3.3. Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z p6zn. zm);

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z pézn. zm);

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469 z pézn. zm.);

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z p6ézn. zm.);

5. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483 z p6zn. zm);

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655z
pézn. zm);

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629
z pézn. zm);

8.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 z
pozn. zm.);

9.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131 z
pézn. zm);

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z pézn.
zm);

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z
pézn. zm).;

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570 z
pézn. zm);

13. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informac;ji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489
z pézn. zm);

14. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z p6zn. zm);

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z pézn. zm);

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z pézn. zm)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 z p6zn. zm);

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2015 poz. 2117 z p6zn. zm);

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

wt

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040
z pézn. zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z p6zn. zm);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z p6zn.zm.).;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z
pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrow wnioskow o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rejestrow zgtoszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy —
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoréw sprawozdar o
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach ciektych oraz
realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z pézn.
zm;
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lll. Warunki Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- wymagania ogdlne sg
postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru Robét. Uzupetnienie Wymagan Ogdlnych
stanowig szczegdétowe WWIORB, zawierajgce opisy wykonania robot z poszczegdlnych zakresow. Jezeli w
szczego6towych warunkach wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowigcej
przedmiot Robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdélnymi oraz odnosnymi aktualnymi przepisami
prawa oraz zgodnie z odnosnymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé
w powigzaniu z dalszymi WWiORB szczegotowymi.

Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z Robotami, wydane przez wiadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robodt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robot. Wigzacym elementem wytycznych, o ktérych mowa powyzej sg réwniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentaciji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosc robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robét zgodnie z Umowg i PFU. Wszystkie dokumenty
Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzgdzenia winny by¢ zgodne z Umowg i wymogami
Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i urzgdzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty i
urzadzenia lub roboty nie bedg w peini zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, instalacji lub obiektow, to takie materiaty i urzgdzenia bedag
niezwiocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i
zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane do projektowania, na wtasny koszt wykona wszelkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze to przeprowadzenie tych
weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swéj koszt. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne przytaczenia
do sieci zewnetrznych niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i
urzadzeh do rozruchu i eksploataciji.
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1. Zatwierdzenie dokumentoéw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

Zgodnosc¢ projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robét oraz stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci i
wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogg zosta¢ zastgpione innymi
obowigzujgcymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i uzyska
jego pisemng zgode. Szczegdtowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac,
dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:

%

x5 Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbidrke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

Zgtoszenia rozpoczecia robét zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka konieczno$¢;

Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegolne korzystanie z wod

®,
L X4

e

A

®,
L %4

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakohczenia robdt
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wtasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatah do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnien oraz winien w petni umozliwi¢ wiadzom oraz
Zamawiajgcemu kontrole i nadzér nad prawidtowo$cig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wikadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Petng odpowiedzialno$é za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji i in. Koniecznych do wykonania
dokumentacji projektowej oraz realizacje robdt ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wtasny koszt i
we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania przez
caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia wszelkich
ubezpieczenh ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy informacyjnej wg.
wzoru okreslonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji rob6t wytycznych do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujacych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych przy wspoétfinansowaniu ze srodkéw
unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie, a w razie koniecznosci
dokonywac jej naprawy lub odnowienia przez caty okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pdzn. zm).
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2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy obejmuje miejscowos¢ Gonczyce, Gmina Sobolew:
- dz. nr ew. 397/6, 398/2, 397/4- oczyszczalnia Sciekow,
- dz. nr ew. 939 —odbiornik sciekéw oczyszczonych.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robét Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przyszitej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢c wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych robot. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w
odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wtasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu
robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za
pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania w
okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytaczeniowg na rok nastepny (w pierwszym roku realizacji
takze zapotrzebowanie mocy na rok biezacy).

Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celdow socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytgczy. Wodomierz winien byé dostosowany do wielkosci
przeptywu wody, winien by¢ nowy lub posiada¢ aktualng ceche legalizacyjng. llos¢ sciekéw przyjeta do
rozliczenia bedzie rowna ilosci zuzytej wody, a rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed
zamontowaniem urzgdzen pomiarowych nalezy je okaza¢ Uzytkownikowi do akceptacji. Zamawiajgcy nie
gwarantuje, ze dostawy mediéw bedg sie odbywac¢ w sposdb niezawodny i w ilosciach wystarczajgcych dla
potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przytgcza po zakornczeniu Robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Terenu
Budowy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Roboét nalezy zapewnié nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywaé w czystosci, bez
zamulenia, az do zakonczenia realizacji Rob6t. Wykonawca winien usuwac¢ wszelkie zamulenia ciekow
wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg Umowa.
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Czystosé Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzgdku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposéb zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku
prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw Wykonawcy na Terenie
Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub
unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadoéw. Niedozwolone jest wrzucanie
odpaddéw do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkow utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie
obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep
mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzgdzen. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzgdzenia emitujgce hatas nie
powinny by¢é uzywane w nocy, podczas weekenddw, ani w dni swigt publicznych. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokéw zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokow, ciekédw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wadd
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntéw substancjami szkodliwymi, mogacymi powstacw
wyniku prowadzenia robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajgcy z razie pozaru:

®,
L X4

no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

e

A

e

%

®,
L %4

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia w szczegdlnosci:

przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

>

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719);

X Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

X Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

3 zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

X3 warunkow wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,
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<> zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
X wymagan dotyczgcych drég pozarowych,

<> wymagan Polskich Norm: dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania: gestosci obcigzenia
ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
niepalnosci materiatéw budowlanych, stopnia palnosci materiatéw budowlanych, dymotwérczoSci
materiatdw budowlanych, toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatéw.

Wykonawca przez calty czas prowadzenia Robo6t bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowac oraz wykonaé z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposoéb, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w zakresie:

wydzielania sie gazow toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazow lub pytow w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z Kodeksu Pracy, Dziat

X — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, z p6zn. zm.), w szczegolnosci:

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzgdzenia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

<> zniszczenia catosci lub czesci budynku,
X przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
> uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

przemieszczen elementéw konstrukcji,
zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

®,
L X4

Konstrukcja obiektow powinna zapewniaé nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. W konstrukcji nie moga wystgpic:
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<> lokalne uszkodzenia w tym rowniez rysy, ktore mogg ujemnie wptywaé na przydatnos$¢ uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,

X odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc
uzytkowg wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

X drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz

przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczen. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro
Wykonawcy winno spetniaé wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego.
Biuro nalezy wyposazy¢é w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w wersji
elektronicznej.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robot
winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w ktérych
prowadzenie robot bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien zorganizowac ruch
drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia
terenu robot oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny Umowne;.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgtoszeniem
rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie Budowy, zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci zapewni
odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzgdzenia, przeznaczone do wykonania robot
powinny spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do
wykorzystania przy robotach statych powinny byé nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.
Wykonawca nabywacC je bedzie wytgcznie od dostawcow, ktorzy wykazg jakos¢ swoich produktéw,
przedstawiajgc referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub poswiadczone wyniki
testoéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materiaty do wykorzystania w celu wykonania rob6t muszg
zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢
jedynie te materiaty ktére posiadajg co najmniej jedno z n/w:

<> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

®,
L %4

Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktére spetniajg wymogi WWIiORB, lub

<> Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wyrazajgcag wtasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Materiaty nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowa¢ w taki sposéb, aby byly odporne na
mogace wystgpi¢ w poszczegolnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploatacji.
W szczegdlnosci nalezy zapewnic, ze:

X produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pithg nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wiasciwg instytucje certyfikat potwierdzajgcy, ze
kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng;

<> produkty i materiaty narazone na kontakt ze sciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga
by¢ biodegradowalne,

X czesci zamienne, zuzywajgce sie winny byc¢ tatwo dostepne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiada¢ dtugg zywotnos¢ i odpornosé na otaczajgce
warunki klimatyczne i srodowisko pracy. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych
nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby ich wtasciwosci nie uleglty pogorszeniu w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru, ktérys z elementéw wykazywaé bedzie zbytnie zuzycie lub
niezdatnos$¢ do celu, w ktérym zostat zainstalowany, to winien by¢ on wymieniony jako obarczony wadg w
materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy sktadowe urzgdzen czy instalacji powinny spetniaé
system norm. Wymagana jest petna zamienno$¢ identycznych elementow. Wszystkie elementy urzgdzen, w
ktérych moze zaj$¢ koniecznosé wymiany czesci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajgcymi wyraznie nazwe producenta, typ i model urzgdzenia, numery seryjne i podstawowe informacje na
temat zastosowania itp. Dane te winny byé na tyle szczegdétowe, by mozna byto jednoznacznie opisac
urzadzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czesci.

Lista producentow urzadzen i materiatdw, ktore majg byé zastosowane w obiektach, wraz z
parametrami technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowigzany  jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru petnej informacji odnosnie wszystkich proponowanych urzadzen i
materiatdow, zgodnie z nastepujgcymi szczegotami:
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X nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

x5 numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentdw,
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru ,

< prébki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
0golnej jakosci,

<> dokumenty producentéw dotyczgce dobr i wytwarzanych elementow,

X informacje pozwalajgce wykaza¢, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

> wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegdlnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatow i
urzadzen (wniosek materiatowy) w trzech egzemplarzach, przed zlozeniem zamowienia u Dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru trwac¢ powinno do dwdch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i
datg Wykonawca nie powinien skfada¢ Zzadnych zamowien. Po zatwierdzeniu urzgdzen i materiatdw
przeznaczonych do wigczenia w zakres robot Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegotowe i
instalacyjne. Wykonawca winien dostarczy¢é w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem
zamowienia na Teren Budowy Wykonawca winien:

X zapewni¢ mozliwosé przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow,
zaktadéw producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych o$rodkach badawczych. Inspekcje i
préby mogg by¢ przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

X przedstawi¢ szczegodtowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcyi
producenta oraz kopie certyfikatow préby,

X przedstawi¢ szczegoty dotyczgce identyfikacji wysyiki.

W przypadku gdy urzgdzenia lub materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym,
Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ wykonania robét,
Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ proponowane urzadzenia i materiaty. Odrzucone urzadzenia i materiaty
Wykonawca niezwtocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania okreslone w niniejszym
PFU, na swoj koszt.

Kazda zmiana dostawcy urzadzen lub materiatdbw w stosunku do listy dostawcéw przedtozonej
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzacej w skiad projektu wstepnego, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikajace z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca.

Pochodzenie wyrobdéw budowlanych

Wszystkie Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Rob6t podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrddta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania)
materiatdw i urzgdzen, wraz z odpowiednimi $wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci,
prébkami, nie pézniej niz na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie jednych materiatdbw z danego Zrddta, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

innych materiatéw z tego samego zrodia, ani, ze wszystkie materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzeni
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania, ze
materiaty lub urzgdzenia uzyskane z zaakceptowanego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od wtascicieli i odpowiednich wtadz
na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajaca
raporty z badah terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszelkich materiatéw
ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt, w tym: optaty, transport do miejsca
sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostajg po stronie Wykonawcy

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robét lub odwiez¢ na odktad odpowiednio do wymagan Aktu Umowy oraz
wskazan Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow,
miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowa¢ w hatdy i wykorzysta¢ przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Inspekcja dostawcow urzgdzen i materiatow

Wytwornie oraz Dostawcy materiatdw i urzadzenn mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatdw pod wzgledem jako$ci. Inspektor
Nadzoru, przeprowadzajgc inspekcje, winien mie¢ zapewnione warunki:

X wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzgdzen w czasie przeprowadzania inspekcji;

o

X wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zakfadu, do tych czesci zaktadu
produkcyjnego/wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Robét.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usunigte z
Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w ktérych wykorzystano materiaty niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét i odmowg
zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu materiatéw lub urzadzenh niezgodnych z
zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajgcego (PFU) oraz
wptynie to na niezadowalajgcg jako$ robdt, to materiaty te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robét materiatow stwarzajgcych zagrozenie dla
srodowiska. Stosowanie materiatéw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w
odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robdt nie
dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatow.
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Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urzgdzenia, materiaty i elementy prefabrykowane winny
by¢ chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy materiatow
i prefabrykatéw, pokrywanych powitokg malarskg w zakfadzie producenta winny by¢ w celu ochrony
umieszczone przed wysytkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z ptyt pilsniowych
przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegdlna starannoscig nalezy pakowac aparature elektryczna.
Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w zamkniete worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania
(z dodatkiem materiatu higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich srodkéw zapobiegajgcych wilgoci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkédw w powiokach ochronnych
powstatych w czasie transportu.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania urzadzeh i materiatéw, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét. Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny byé zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do wykonania robét i byty dostepne do kontroli
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiatéw i urzadzen zgodnie z
wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru/Uzytkownikiem Ilub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialnosé za materiaty i
urzadzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy skladowac w taki sposéb aby zapewnic:

X ochrone przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktdorym sg sktadowane lub
przewozone, odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

> rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania do
1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur o srednicach wiekszych (o ile wymagania
producenta nie stanowig inaczej);

> rury o réznych srednicach sktadowac¢ oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach winny znajdowacé sie na spodzie. Te same wymagania dotyczg
uktadania rur w czasie transportu;

X sktadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;
X zakonczenia rur winny by¢ zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami;
<> nie dopusci¢ do sktadowania w sposob, ktéry mégitby powodowac odksztatcenia, w miare

mozliwosci sktadowaé w opakowaniach fabrycznych;

X nie dopuszczaé do zrzucania elementow;
X niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregow i innych Materiatéw po podtozu;
X zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,

wptywajgcych na wrazliwos¢ Materiatdw na uszkodzenia mechaniczne;

X ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci;

<> zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, takich
jak rozpuszczalniki i kleje.
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Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
innych zrédet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatow lub urzagdzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatéw lub
urzgdzen w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pdzniej niz na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materiatu,
lub w okresie diuzszym jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzania badan do akceptacji rozwigzania
materiatowego/urzadzenia. Wybrany i zaakceptowany materiat/urzgdzenie nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Zamawiajgcego l/lub Inspektora Nadzoru.

Czesci zamienne

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty okres rozruchu i do czasu
przejecia robot przez Zamawiajgcego.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla $rodowiska ani dla jakosci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiadaé pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego/inspektora Nadzoru. W
poszczegolnych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robét. Wykonawca moze wykorzysta¢ réwniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robét, ktory zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac wykonanie robot w terminie przewidzianym w Umowie
oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu robaét,
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde wezwanie.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywacé jedynie takie Srodki transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robodt, wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robét oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnych przepisow
ruchu drogowego, w szczegoélnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot.
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Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach Igdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wiasny koszt,
wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drog publicznych uzgodni z administratorem
drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.

6. Wykonanie Robét

Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie Obiektéw i ich elementéw w planie i
wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego
wytyczenia i wyznaczenia robot zostang, jesli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru,
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajgcego odbywaé sie bedzie na podstawie
przekazanych przez Wykonawce dokumentdéw okreslajgcych szczegétowg metodologie prac budowlanych,
opisujgcych proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robét. Na poparcie
proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczace
wykonania robot tymczasowych, majgcych na celu umocnienie wykopow oraz szalowanie betonu, jesli to
konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z Umowy odnosnie dbatosci o catos¢ Robot, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
tatwej likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Roboty
tymczasowe nie bedg rozliczane odrebnie. Jako roboty tymczasowe traktuje sie zagospodarowanie Terenu
Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow,
plantowanie, niezbedne bypassy i obejscia, itp. Koszty robdét tymczasowych oraz pozostate koszty zwigzane
z Terenem Budowy nalezg w cato$ci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Roboty
pomiarowe nie beda rozliczane odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez | Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez

Wykonawce, zas$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

% sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

% uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
% wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

+ zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowaniew
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

+ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robaét.

« sporzadzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robot,

+ odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

+ Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow
roboczych.

W przypadku zaj$cia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowaé o nie ze
stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektéw mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci lub zapewnienia

korzysci dla Zamawiajgcego. Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robd6t zmian, dokumentacja
powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jako$ci robot

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposoéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za petng kontrole robo6t oraz materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktory zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia
badan materiatow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw, urzadzen, instalaciji
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan okre$lone sg w PFU, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one okreslone w ww. dokumentach Zamawiajacy ustali dodatkowy konieczny zakres
kontroli, tak aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie Umowa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty $wiadczgce o
posiadanej waznej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urzgdzen, ich kalibracji oraz potwierdzajgce,
ze odpowiadajg one wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie dostawy
materiatéw, urzadzen, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty wskazane ponizej w
dwéch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:
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X wszelkie Swiadectwa, dokumentacje z testéw i badan, itp. odno$nie materiatéw i towaréw
przeznaczonych do realizacji robot;

R wszelkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne z normami oraz
SIWZ;

<> listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw i materiatéw oraz towardw.

Pobieranie probek

Prébki do badan nalezy pobierac losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewnié¢ Inspektorom, ustanowionym przez
Zamawiajgcego, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
dodatkowe badanie, tych materiatéw, ktére bedg budzi¢ watpliwosé co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan
obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub brakéw w badanych materiatach, w
przeciwnym wypadku koszty badan pokryje Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnosnych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, nalezy stosowac
wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru 2z odpowiednim
wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystgpieniem do jego wykonania.
Po wykonaniu pomiaru Ilub badania, Wykonawca na piSmie przedstawi wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru
kopii raportow z wynikami badan.

Badania urzgdzen podczas wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robét badan jakosciowych i
wydajnosciowych poszczegdlnych urzadzen i instalacji, odpowiednio: czesciowych lub catkowitych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest badanie jako$ci i wydajno$ci maszyn, urzgdzen i instalacji w trakcie trwania
Préb odbiorowych. O wynikach tych badan Wykonawca bedzie informowat na biezgco Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcegdo.

Atesty jako$ci materiatow i urzgdzen

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru dopusci do wykorzystania tylko te materiaty i urzadzenia, ktére
posiadajg atest, certyfikat lub oswiadczenie producenta stwierdzajgce ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce.

W przypadku materiatéw, dla ktérych posiadanie atestu/certyfikatu lub oswiadczenia producenta jest
wymagane przez zapisy PFU, kazda partia dostarczona do robét winna posiada¢ w/w dokument okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
koniecznosci, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych wynikow Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, mogg by¢é badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ z wymaganiami PFU to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakonczenia robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien
dokonywac¢ na biezgco zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:
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date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robét,

przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét wraz z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét lub ich elementéw

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym pod wzgledem warunkdéw klimatycznych,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizaciji
robot,

dane dotyczgce sposobu i wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Pomimo, iz projektant sprawujgcy nadzér nie
jest strong w postepowaniu budowlanym, kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce do zajecia stanowiska. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez
Dziennikéw rozbiorki i montazu.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w sposéb przewidziany
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglady na kazde wezwanie.

8

Proby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogéinych warunkéw wykonania i odbioru robét dotycza:
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Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowa;

Zapewnienia mediow niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu

Zapewnienia chemikaliéw i innych srodkéw niezbednych do stosowania w uktadach
technologicznych instalacji i sieci oraz materiatéw eksploatacyjnych;

Niezbednego wyposazenia;

Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego;

Zapewnienia kadry inzynierskiej;

Powotania komisji rozruchowej;

Badan laboratoryjnych
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Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalacji i sieci.

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i opracowania konieczne

do przekazania Robdét do eksplo

Okreslenia Podst

atacji.

Okreslenia zwigzane z zakresem niniejszej czesci WWiORB nalezy rozumieé jak nizej:

Rozruch - zespd6t nastepujacych po sobie czynnosci majgcych doprowadzic do uzyskania
wymaganego efektu okreslonego w PFU dla zakresu robét objetych Umowa oraz formalnego
przygotowania obiektow do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodza:
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Prace przygotowawcze,
Rozruch mechaniczno-energetycznej,
Rozruch technologiczny,

Instrukcja obstugi i eksploatacji — opracowanie zbiorcze, opisujgce zasady eksploatacji obiektow i

instalacji realizowanych

w ramach niniejszej Umowy.

Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy

przewidzianeg

o w ramach wykonanych obiektow i instalacji, w zakresie wymogow BHP,

p.poz., podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach

awaryjnych itp

Szkolenie — czynnosci

konieczne do petnego zapoznania pracownikdw i operatoréw obiektu z

zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektdw, sieci realizowanych w ramach Umowy
w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz.

Dokumentacja rozruchowa-Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmujgca: instrukcje obstugi i

Dokumentacja porozruc

eksploatacji instalaciji, raporty z badan, DTR urzadzen, dodatkowe pomiary i
korelacje parametrow technologicznych, instrukcje przeciwpozarowa,
instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, instrukcje
stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég
oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP.

howa — stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami,
wynikami i zatgcznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu
stanowigce streszczenie zapisdw Dziennika Rozruchu, a w tym
ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w stosunku
do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia
rozruchu, opis problemow, jakie wystapity w czasie rozruchu, sposéb
ich rozwigzania i wnioski.

Przekazanie do eksploatacji — uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii odpowiednich organdéw

Zgodnosé parametrow

administracji publicznej, po zakonczeniu rozruchu, koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektéw i instalacji do eksploatacji zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa.

rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnos$ci rzeczywistych

parametréw technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych

ma

szyn, urzadzen i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w

PFU wartoéci, okreslona na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegotowymi oraz odpowiednimi normami i
zaleceniami.

wt

60



W ia oglne d I

Wykonawca opracuje szczegdtowg Instrukcje rozruchu uwzgledniajgcg wymogi i wytyczne zawarte w

niniejszym PFU oraz zatwierdzi jg u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do rozruchu urzadzen, instalaciji
jako catosci. Proby odbiorowe (rozruch) zostang przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Programem rozruchu.
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Préby przedrozruchowe obejmuija:

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentaciji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poddawanych prébom poprzez
weryfikacje ich

zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej prébom w zakresie co najmniej
usytuowania i zamontowania elementéw instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpoér,
wspotosiowosci silnikdw i napeddw.

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzeh w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

Sprawdzenie czystosci i droznosci elementéw dostepnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki).
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Proba rozruchowa obejmuie:

% Sprawdzenie skutecznosci podania medidw zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, woda

i in. — jesli dotyczy) poprzez:

Sprawdzenie dostepnosci i parametréw medidw na wejsciu do instalaciji,

Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentow

instalacji,

% Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegoélnych elementow
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),

% Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
instalacji zasilajgcych.

+ Pojedyncze zatgczanie poszczegolnych elementdw instalacji i urzgdzen bez podania medium i
bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy instalacji i
urzadzen.

% Zatgczanie poszczegdlnych zespotdw instalacji i urzgdzen bez podania medium i bez obcigzenia

(na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy oraz sprawdzenie

prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania iregulaciji.

Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji, stopniowe napetnianie

instalacji i urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w.

wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegolnosci parametrow pracy pod

obcigzeniem oraz przeprowadzeniem regulacji urzgdzen sterujgcych.

+  Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

% Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.
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Ruch prébny (eksploatacja prébna) obejmuije:

Eksploatacja prébna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczegdlnosci:

« Uzupetnienie, napetnienie obiektéw wtasciwym medium (Scieki surowe, oczyszczone
mechanicznie itp.).

«  Wszystkie czynno$ci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji probnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

+ Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie Prob odbiorowych i przed odbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji prébnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementow urzgdzen i instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;j.

« Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwigkszane az do wartosci maksymalne;.

« W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w
trakcie prob.

+ Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzgdzer i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

% Wykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

% Stopniowe obcigzanie instalacji i urzgdzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obcigzen.

« Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczejfazie
eksploatacji prébnej polegajgcej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametrow pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy.

+ Eksploatacja prébna bedzie uznana za zakonczong wytacznie po spetnieniu wszystkich
wymagan Programu Rozruchu, a w szczegdlnos$ci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje
niezawodnie i zgodnie z Umowa.

« Préba koncowa dla catego odcinka (instalacji, obiektu) polega¢ bedzie na przeprowadzeniu
eksploatacji probnej. W czasie trwania eksploatacji prébnej dla catego odcinka (instalaciji,
obiektu) musi zosta¢ potwierdzone spetnienie wymagan parametréw Umowy. Eksploatacja
prébna dla kazdego odcina bedzie wynosita 3 miesigce.

Materiaf lia |

Materiaty eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawce na czas rozruchu obejmg w szczegdlnosci:

«» materialy eksploatacyjne do urzadzen, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen.

Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociggowa itp.) pozostajg po stronie
Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany podczas rozruchu i préb odbiorowych powinien odpowiadaé
ogodlnie przyjetym wymaganiom dotyczgcym bezpieczenstwa pracy, miec¢ ustalone parametry
techniczne i by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentéw.

Dla potrzeb rozruchu nalezy przewidzie¢ wykorzystanie co najmniej n/w sprzetu, ktéry dostarczy
Wykonawca:

« przenosne urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
« sprzet do pomiaréw elektroenergetycznych,
% narzedzia elektryczne.
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Warunki tapienia d hu instalacii technologicznyet

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:

<> sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych urzgdzen z Umowg, dokumentacjg
techniczng i zapisami w dzienniku budowy, a w szczegdlno$ci:

X sprawdzenie protokotéw z przeprowadzonych préb, badan i inspekcji przedmiotowych urzgdzen
i instalacji,

<> zakonczenie wszelkich préb i badan odbiorowych,

>

zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegolnosci:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonania obwodow sitowych i dziatania obwodow
sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej,
sprawdzenie poprawno$ci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;
sprawdzenie, uruchomienie i wstepna regulacja aparaturykontrolno-pomiarowe;j,
sprawdzenie dostepnosci i parametréw medidow dostarczanych do urzgdzen,
dostarczenie przez Wykonawce instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urzadzen.
O gotowosci do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
sktadajgc wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu.
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Kontrola Jakosci Robot

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole robot w zakresie rozruchu prowadzi
Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym. Zakres kontroli obejmowac bedzie wszczegdlnosci:

e

%

Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikow pomiaréw i badanh dziatania systemoéw,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji instalaciji,

Kontrole programow szkolen,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
Kontrole poprawnos$ci poboru probek, oznaczen i analiz.
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Odbidr robdt dla rozruchu obejmowac bedzie sprawdzenie:
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poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

kompletnosci analiz kontrolnych,

poprawnosci wymaganych efektow pracy poszczegdlnych obiektow i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU
w szczegollno$ci w zakresie:

ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw oczyszczonych,

ilosci i parametréw osadu ustabilizowanego,

zgodnosci parametrow dostarczonego sprzetu,

poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,

oprawnosci i kompletnosci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,
kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjne;.
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9. Odbiér Robot

Rodzaje odbioréow Robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlega¢ bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedg
nastepujgcym:
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przejecie czesci robot;

Przejecie rob6t — wystawienie Swiadectwa Przejecia
Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaé bedg roboty, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca, poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikow préb.

Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robdét moze nastgpi¢ tylko na instalacji i/lub obiektdow mogacych samodzielnie
funkcjonowaé bez wptywu na pozostate elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom, lub na ktére nie
wptywajg inne elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom.

Gotowos¢ do przejecia danej czesci robot zgtasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru
ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu i
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektéw pracy podczas eksploatacji probne;.

Przejecie robot— wystawienie Swiadectwa Przejecia

Przejecie robo6t dokonane zostanie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, na podstawie
zgtoszonej przez Wykonawce gotowosé do przejecia. Zgtoszenie to dokonuje sie poprzez wpis do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru
ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu i
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektéw pracy podczas eksploatacji prébne;.
Wystawienie swiadectwa przejecia nastgpi po przejeciu catosci robét przez Zamawiajgcego, bez
uwag.

Okres Gwarancji / Rekojmia

Okres Gwarancji / Rekojmi oraz zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym okresie regulujg zapisy
Umowy. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rekojmi potwierdzone
bedzie obustronnym podpisaniu Protokotéw Odbioru Koncowego.
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Wykonawca sporzadzi liste czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie w terminie 21 dni od
rozpoczecia Okresu Gwaranciji. Wykonawca winien przedstawi¢ zaswiadczenie, ze wszystkie czesci zamienne
wpisane na liscie bedg dostepne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakonczenia Okresu Gwarancji.

10. Ptatnosci

Wymagania ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie robét oraz na podstawie
Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie catosci zakresu robét. Cena ryczattowa za wykonanie Roboét bedzie obejmowaé w szczegdélnosci:

+» koszty robocizny do wykonania robo6t obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

+» koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania robot, obejmujgce rowniez koszty
dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

+» koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
robdt, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robaot,

+» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,

+»wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

+ koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektéw,

+ koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzgdzenia Terenu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
Terenu Budowy, zastepcze zrddia ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne tego typu urzadzenia,

+» koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

+ koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych ileczniczych,

+» koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

+ koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

+ koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

+» optaty za zajecie paséw drogowych, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

+» koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych, eksploatacii probnej,

+ koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

+» koszty uporzgdkowania Terenu budowy po wykonaniu robét,

¢ optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

+ koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

+» wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,

++ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

+ koszty ogdine prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.
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Pfatnosci za wykonanie robot ustalane na potrzeby ptatnosci czeSciowych

Za podstawe do wystgpienia Wykonawcy o pfatnosci czesciowe uznaje sie wykonanie danej czesci
robét oraz pozytywny wynik ich odbioru. Wartos¢ robét, stanowigcych podstawe do ptatnosci czesciowych
ustalana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Pfatnosci za prace towarzyszace

Podstawa pfatnosci za dokumentacje projektowag

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej okreslone zostanie w formie ryczattu w
Umowie i obejmowac bedzie:

+ dokumentacje budowlang — do celéw uzyskania pozwolenia na budowe i/lub
rozbiorke;;
+ dokumentacje wykonawczg.

Podstawa ptatnos$ci za czynno$ci geodezyjne

Wykonawca uwzgledni koszty czynnos$ci geodezyjnych w formie ryczattu. Ptatnosci za te czynnosci
zostang dokonane zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa pfatnosci za pozyskanie gwarancji i ubezpieczen

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczer gwarancyjnych oraz ubezpieczen zwigzanych z realizacja
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczaltowa obejmuje rowniez wszystkie przediuzenia zabezpieczen
wynikajgce z Umowy. Platno$¢ za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa pfatnosci za tablice informacyjng

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan odnosnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzgledni w
cenie ryczattowej podanej w Ofercie. Cena ryczattowa obejmuje réowniez koszt utrzymania tablicy, jej
odnowienia lub naprawy. Zaptata dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

11. Punkty Odniesienia
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w jakikolwiek
sposob zwigzane sg z robotami oraz Umowg i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robot. Catos¢ robot nalezy projektowac i realizowaé w systemie metrycznym uktadu Sl.

Zgodnosc¢ z normami

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim Prawem
Budowlanym. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie réwniez na normy oraz inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie i wytyczne branzowe. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowac ostatnie wydania
tych dokumentéw oraz biezace ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapiséw i wymagan
aktow prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robét.

Catos¢ robot winna by¢é zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub
odpowiadajgcych im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jezeli
dla czesci Robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU sg
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosunku réwnorzednym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi.
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Wszelkie Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe,
instrukcje na ktére powotuje sie niniejsze PFU nalezy traktowaé jako integralng czes¢ i czytac je tgcznie ze
Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Wykonawca winien by¢ w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

®,
£ X4

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normyzharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.
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