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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
1.1 Wstęp 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 

- pozyskanie map do celów projektowych, 
- opracowanie niezbędnych materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody oraz decyzji inwestycji celu publicznego, 
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w 

miejscowości Gończyce w gminie Sobolew o przepustowości docelowej (Qd)śr=300m3/d, RLM=3000 
w technologii obrotowych złóż biologicznych z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

- uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień projektu, 
- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) i 

wprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód (odbiornika – rzeki Promnik), 
- uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego projektu 

budowlanego, 
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych oraz na 

wprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód lub ziemi. 
 

Efekt końcowy inwestycji (zakres prac projektowych obejmuje etap I oraz etap II inwestycji, 
zakres prac budowlanych obejmuje wyłącznie etap I inwestycji) 

 

A. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków 
komunalnych w miejscowości Gończyce w gminie Sobolew o przepustowości docelowej 
Qdśr=300 m3/d, 3000 RLM. Projekt należy podzielić na dwa niezależne etapy realizacyjne: 
 ETAP I- o przepustowości Qdśr=100 m3/d, 1000 RLM 
 ETAP II- o przepustowości Qdśr=200 m3/d, 2000 RLM 

B. Zakres prac budowalnych dla Etapu I: w zakresie sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków o 
przepustowości Qdśr=100 m3/d, 1000 RLM. 
Zakres prac budowlanych dla etapu I inwestycji obejmuje: 
- wykonanie włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej (miejsce włączenie istniejąca 
studnia S-istn.), 
- montaż stacji zlewczej wraz z zbiornikiem ścieków dowożonych, 
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, 
- montaż urządzeń do pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych oraz wód deszczowych i 
roztopowych, 
- montaż urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków: kratopiaskownik zabudowany 
w kontenerze, 
- montaż studni betonowych oraz studni rewizyjnych 
- montaż studni rozdziału przepływu ścieków, 
- montaż przepompowni ścieków surowych oraz wód deszczowych i roztopowych, 
- montaż separatora substancji ropopochodnych, 
- wykonanie jednego ciągu technologicznego: 
 osadnik wstępny  bioreaktor w technologii obrotowych złóż biologicznych  
osadnik wtórny 
- montaż wylotu ścieków oczyszczonych, 
- wykonanie zasilania elektrycznego, 
- wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej/ujęcia wody do celów technologicznych, 
- zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, brama wjazdowa, oświetlenie zewnętrzne). 

 
C. Etap II nie jest objęty zakresem prac budowalnych 
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Poniżej przedstawiono zakres inwestycji: 
 
 

Tabela 1. Zakres inwestycji 
 

Lp. Wyszczególnienie prac budowlanych oraz projektowych dla realizacje etapu I: 
Qdśr=100 m3/d, 1000 RLM 

Jedn. ilość 

1. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: 
- miejsce włączenia istniejąca studnia S-istn 

 
kpl 

 
1 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8 do przepompowni ścieków 
Ob. PŚ 

m 120,00 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8- sieć międzyobiektowa m 85,00 

4. Przepompownia ścieków surowych Ob. PŚ (układ dwupompowy) Q=40,39 m3/h kpl 1 

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej PE110 SDR11 PN16 (z przepompowni ścieków 
surowych) 

m 15,00 

6. Stacja zlewcza Ob. STZ kpl 1 

7. Wpusty uliczny do stacji zlewczej kpl 1 

8. Zbiornik na ścieki dowożone Ob. ZBŚD V=20 m3, Q=2,50 m3/h (wyposażony w pompę 
zatapialną oraz instalację do napowietrzania ścieków) 

kpl 1 

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej PE75 SDR11 PN16 (z zbiornika ścieków  
dowożonych) 

m 10,00 

10. Urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków- kratopiaskownik zabudowany w 
kontenerze Ob.KP 

kpl 1 

11. Studnie betonowe DN1200 Ob. Sb1, Sb2, Sb3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3 

12. Studnie rewizyjne tworzywowe PP600 Ob.Sr1, Sr2, Sr3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3 

13. Studnia rozdziału Ob. SR (kanalizacja sanitarna) kpl 1 

14. Osadnik wstępny V=63m3 Ob.OWS1 kpl 1 

15. Bioreaktor w technologii obrotowych złóż biologicznych 1100 RLM Q=165 m3/d Ob. ZŁB1 kpl 1 

16. Osadnik wtórny V=30 m3 Ob. OWT1 kpl 1 

17. Przepływomierz ścieków oczyszczonych Ob. P1 (zabudowany w syfonie) kpl 1 

18. Studnia rozprężna Ob. SrD (wody deszczowe i roztopowe) kpl 1 

19. Separator substancji ropopochodnych Ob.SEP Qmin=6,00 dm3/s, Qmax= 60,00 dm3/s kpl 1 

20. Przepompownia ścieków deszczowych Q=37,08 dm3/s Ob. PŚD (układ dwupompowy) kpl 1 

21. Przepływomierz ścieków deszczowych Ob. P2 kpl 1 

22. Instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej PE160 SDR11 PN16 (z przepompowni wód 
deszczowych oraz roztopowych) 

m 5,00 

23. Sieć kanalizacji deszczowej PVC 315 SDR 34 SN8 (odwodnienie terenu utwardzonego) m 235,00m 

24. Studnie betonowe DN1200 Ob. Sbd1-Sbd10 (kanalizacja deszczowa) kpl 10 

25. Wpusty uliczne (sieć kanalizacji deszczowej) kpl 5 

26. Wylot ścieków oczyszczonych Ob. WŚ kpl 1 

27. Nawierzchnia utwardzona  wykonać z kruszywa łamanego dolomitowego  o frakcji 0-0,31mm ha 0,20 

28. Przyłącze do sieci energetycznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kpl 1 

29. Wykonanie zasilania elektrycznego dla obiektów oczyszczalni ścieków kpl 1 

30. Przyłącze do sieci wodociągowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub wykonanie 
ujęcia wody- do celów technologicznych obiektów oczyszczalni ścieków 

kpl 1 

31. Automatyka oczyszczalni ścieków kpl 1 

32. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków (wykonanie ogrodzenia wraz z bramą 
wjazdową, terenu zielonego, oświetlenia terenu) 

kpl 1 
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Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach o numerach ewidencyjnych: 
397/6, 398/2, 397/4, 939- odbiornik ścieków oczyszczonych. 
Uwaga: Podane długości są długościami orientacyjnymi. 

 
1.2 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

 
Inwestycję oczyszczalni ścieków zlokalizowano w województwie mazowieckim, po wiat 

garwoliński, gmina Sobolew, miejscowość Gończyce dz. nr 397/6, 398/2, 397/4, 939. Zamawiający 
posiada prawo własności do ww działek. 

 
 

1.2.1 Opinia geotechniczna 

 
Opinia geotechniczna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego PFU. Opinia geotechniczna 

została sporządzone przez firmę DAGEO Andrzej Drążek ul. Petöfiego 2A m 28, 01-917 Warszawa. 
 

1. W podłożu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono glebę i nasypy niebudowlane 
(warstwa I), mady (warstwa II), piaski rzeczne i wodnolodowcowe (warstwa III), gliny lodowcowe 
(warstwa IV) oraz piaski lodowcowe (warstwa V). 

2. Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono w piaskach (warstwa III) na głębokości od 0,45 do 0,9 
metra poniżej terenu. Stwierdzony stan zwierciadła wody należy do stanów wysokich. W okresie 
stanów normalnych zwierciadło wody może wystąpić około 1 metra głębiej w porównaniu do 
okresu wierceń, a na stoku wysoczyzny (otwory 1-3) obecność wody  gruntowej sprowadzi się 
do występowania jej w postaci sączeń. 

3. Na stan zwierciadła wody gruntowej w obszarze tarasu zalewowego Promnika niewątpliwie 
wpływ miało piętrzenie wody wykonane na rowie melioracyjnym przez bobry. W wyniku tego 
piętrzenia doszło do częściowego zalania i podtopienia terenu. 

4. Warunki gruntowe występujące w lokalizacji projektowanej inwestycji należą do prostych. 
5. Na stoku wysoczyzny, odcinek między otworami 1-3, w dnie wykopów wystąpią gliny zwałowe 

(warstwa IV). 
6. Na obszarze położonym na tarasie zalewowym Promnika (otwory 4-6) podłoże obiektów 

stanowić będą piaski rzeczne (warstwa III). Lokalnie w dnie wykopów mogą wystąpić mady 
(warstwa II) i w takich przypadkach zaleca się usunięcie i wymianę tych gruntów na 
zagęszczony piasek lub pospółkę. Zalecenie to podyktowane jest możliwością zmian stopnia 
plastyczności mad w ciągu roku. 

7. Za zasadne wydaje się przyjęcie podniesienie terenu części inwestycji, której lokalizacja 
wypadnie na tarasie zalewowym rzeki Promnik. To zalecenie wynika z okresowo płytkiego 
występowania wody gruntowej, dodatkowo piętrzonej w wyniku działalności bobrów. 
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyskać wstępną akceptację 
proponowanego rozwiązania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urządzeń. Przyjęte 
w projekcie rozwiązania technologiczne i techniczne podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach 
administracyjnych: 
- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami, Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239; Nr 208, poz. 1513), – 4 egz; 
wraz z uzyskanie m pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak równie Ŝ szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
Projekt wykonawczy sporządzony będzie w 4 egz.; 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 2 egz.; 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu: 
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 
połączeń międzyobiektowych – 3 kpl.; 

- instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków – 3 kpl.; 
- protokoły sprawdzeń i badań – 3 kpl.; 
- sprawozdanie z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 

na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych – 2 kpl.; 
- dokumenty ze szkolenia personelu – 1 kpl. 
- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie taka 

konieczność). 
Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w 
formie elektronicznej. Opisy, rysunki i schematy w formacie *.pdf, 
W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że posiada: 
- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycję, 
Uwaga: Przed złożeniem oferty na realizację, Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji 
lokalnej terenu inwestycji. 

 
1.3.1 Bilans ścieków 

Na postawie uzyskanych materiałów sporządzono bilans ścieków i ładunków 
zanieczyszczeń doprowadzanych na oczyszczalnię ścieków po rozbudowie. 

Tabela 2. Bilans ścieków 

 
L.p Miejscowość Ilość Norma Nd Nh (Qd)śr 

(Qd)max (Qh)max 
osób 

- - szt. l/mxd - - m3/d m3/d m3/h 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Gończyce 1000 100 1,4 2,1 100,0 140,0 12,3 
2. Chotynia 500 100 1,4 2,1 50,0 70,0 6,1 
3. Kownacica 350 100 1,4 2,1 35,0 49,0 4,3 
4. Ostrożeń I 220 100 1,4 2,1 22,0 30,8 2,7 
5. Ostrożeń II 250 100 1,4 2,1 25,0 35,0 3,0 
6. Anielów 125 100 1,4 2,1 12,5 17,5 1,5 
7. Trzcianka 180 100 1,4 2,1 18,0 25,2 2,2 

RAZEM 262,5 367,5 31,1 
8. Ścieki dowożone - - - - 20,0 20,0 0,8 

Ogółem - - - - 282,5 387,5 31,9 
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Do obliczeń technologicznych przyjęto z uwzględnieniem wód przypadkowych 
następujące przepływy: 

 
- Przepływ średni dobowy (Qd)śr=300m3/d, 

- Przepływ maksymalny dobowy (Qd)max=420m3/d, 

- Przepływ godzinowy maksymalny (Qh)max=36,8m3/h 

Równoważna liczba mieszkańców RLM=3000 

 
1.3.2 Bilans stężeń u ładunków 

 

 
Ścieki bytowo-gospodarcze: 

 
- jednostkowa ilość ścieków - 100 l/Mxd - podłączonego do kanalizacji 
- ładunek BZT5 - 60 g/Mxd 
- zawiesina ogólna - 55 g/Mxd 
- azot ogólny - 11 g/Mxd 
- fosfor ogólny - 2,5 g/Mxd 
- jednostkowa ilość skratek - 15 l/M x rok dla prześwitu kraty 10-3mm 
- jednostkowa ilość piasku - 35 l /1000m3 ścieków 

 
Stężenia w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni ścieków: 
sBZT5=60/0,100 =600 mg/l 
sChZT=1,6 x sBZT5 =960 mg/l 
sZog.=55/0,100 =550 mg/l 
sNog.=11/0,100 =110 mg/l 
sPog.=2,5/0,100 = 25 mg/l 

 
Uśrednione ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych bytowo-gospodarczych 
doprowadzanych do oczyszczalni ścieków dla (Qd)śr.=300m3/d (ze ściekami dowożonymi od 
mieszkańców): 

 
Ład. BZT5 = 300m3/d x 0,60kg/m3 = 180,0 kg O2/d 
Ład. ChZT Cr = 300m3/d x 0,96kg/m3 = 288,0 kgO2/d 
Ład. zaw.og. = 300m3/d x 0,55kg/m3 = 165,0 kg/d 
Ład. azotu.og. = 300m3/d x 0,11kg/m3 = 33,0 kgN/d 
Ład. fosforu og. = 300m3/d x 0,025kg/m3 = 7,5 kgP/d 

 
 

mechanicznego oczyszczania ścieków na poziomie: 
- w odniesieniu do BZT5 – 15% 
- w odniesieniu do zawiesiny ogólnej – 40% 
- w odniesieniu do azotu ogólnego – 5% 
- w odniesieniu do fosforu ogólnego – 5% 

 
 

to na reaktory biologiczne trafią ścieki o następujących parametrach: 
Ładunek zanieczyszczeń: 
Ł’ BZT5 = 0,85 x 180,0 kgO2/d = 153,0 kg O2/d 
Ł’ ChZT Cr = 0,85 x 288,0 kgO2/d = 244,8 kgO2/d 
Ł’ zaw.og. = 0,60 x 165,0 kg/d = 99,0 kg/d 
Ł’ azotu.og. = 0,95 x 33,0 kgN/d = 31,4 kgN/d 
Ł’ fosforu og. = 0,95 x 7,5 kgP/d = 7,1 kgP/d 

 
Stężenia: 
S‘BZT5 =153,0kgO2/d / 300m3/d=510 mg/l 
S‘ChZT =244,8kgO2/d / 300m3/d=816 mg/l 
S‘Zog. = 99,0kg/d / 300m3/d=330 mg/l 
S’Nog. = 31,4kgN/d / 300m3/d=104 mg/l 
S’Pog. = 7,1kg P/d / 300m3/d= 23,7 mg/l 
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Maksymalne ładunki zanieczyszczeń wprowadzane do odbiornika ze ściekami 
oczyszczonymi dla (Qd)śr.=300m3/d: 
Ład. BZT5 = 300m3/d x 25 gO2/m3 = 7,5 kg O2/d 
Ład. ChZT Cr = 300m3/d x 125 gO2/m3 = 37,5 kg O2/d 
Ład. zaw.og. = 300m3/d x 35 g/m3 = 10,5 kg/d 
Ład. azotu.og. = 300m3/d x 15 g/m3 = 4,5 kg/d 
Ład. fosforu og. = 300m3/d x 2 g/m3 = 0,6 kg/d 

 
Tabela 3. Dopuszczalne ładunki, stężenia ścieków oczyszczonych, sprawność oczyszczania 

 
Oznaczenie Maksymalny Dopuszczalne Dopuszczalny Ładunek Zakładana 

ładunek stężenie maksymalny zanieczyszczeń minimalna 

zanieczyszczeń zanieczyszczeń w ładunek  zredukowany w sprawność 
w ściekach ściekach zanieczyszczeń w procesie procesu 

surowych oczyszczonych ściekach  oczyszczania oczyszczania 
  oczyszczonych   

- kg/d mg/l kg/d  kg/d % 
1 2 3 4  5 6 

(Qd)max. 300 m3/d - - - - 
BZT5 180,0 25 7,5 172,5 95,8 

ChZT 288,0 125 37,5 250,5 87,0 
Zog. 165,0 35 10,5 154,5 93,6 
Nog. 33,0 15 4,5 28,5 86,3 
Pog. 7,5 2 0,6 6,9 92,0 

 
Przed przystąpieniem do projektu, Wykonawca winien przeanalizować założenia wyjściowe. 

Ewentualne korekty założeń wyjściowych muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
 

1.3.3 Bilans wód deszczowych oraz roztopowych 

 
Powierzchnia zlewni F=0,20 ha 
Obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni qnom= 15 dm3/sha  
Powierzchnia zredukowana FZR=0,17 ha 
Częstotliwość występowania deszczu C= 5 (raz na 5 lat) 
Prawdopodobieństwo występowania deszczu 20 % 
Średni roczny opad= 600 mm 
qmax= 132 dm3/sha dla 15 min 

 
Wartości przyjęte wg wzorów Błaszczyka. 

 
Ilość ścieków ze zlewni wymagające podczyszczenia Qnom= 2,55 dm3/s 
Maksymalna ilość ścieków ze zlewni Qmax=33,71 dm3/s 

 
 

1.3.4 Bilans osadów 

Dane wyjściowe: 
 

- równoważna liczba mieszkańców RLM = 3000, 
- W = 97% - uwodnienie osadu mieszanego doprowadzane do komory, 

 

Parametry technologiczne przetwarzanych osadów: 

• osad wstępny z osadników wstępnych: 

- objętość: 3,96 m3/d, 

- uwodnienie: 97,0%, 
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- ilość suchej masy: 118,80 kg s.m./d, 

• osad po biologicznym oczyszczaniu na złożach biologicznych tarczowych: 

- objętość: 2,95 m3/d, 

- uwodnienie: 97,0%, 

- ilość suchej masy: 88,50 kg s.m./d, 

• razem osady do odwodnienia: 

- objętość: 6,91 m3/d, 

- uwodnienie: 97,0%, 

- ilość suchej masy: 207,30 kg s.m./d. 
 
 

Parametry technologiczne przetwarzanych osadów po prasie. 

- objętość: 1,24 m3/d, 

- uwodnienie: 82,0%, 

- ilość suchej masy: 207,30 kg s.m./d. 
 

Zakłada się pracę instalacji odwadniania osadu 2 dni w tygodniu po ok. 3,5 godziny dziennie. 

Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna. Ilość 

wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjęto w wysokości do 1 kg wapna/kg sm osadu. Zużycie 

dobowe wapna wyniesie ok. 208 kg wapna/d. W trakcie procesu stabilizacji osad będzie podlegał 

dodatkowo procesowi higienizacji. 

 
Przy dawce wapna w wysokości do 1 kg wapna/kg sm osadu ilość mieszanki osadowo-wapiennej 

wyniesie: 

 
GMOW= 208 + 208 = 416 kg/d = 0,4 t sm/d 

 

VMOW= 1,24 + 0,208= 1,45 m3/d 
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1.3.3 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 
- Likwidacja zbiorników bezodpływowych, często o niezadowalającym stanie technicznym, z których 
nieczystości ciekłe mogą przenikać bezpośrednio do gleby,. 

 
Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

- wzrost rozwoju społeczno-gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do 
kanalizacji sanitarnej), 
- zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów europejskich, 
- ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń przydomowych ujęć wody 
poprzez nieczystości ciekłe mogące wydostawać się z nieszczelnych szamb). 

 
 

1.3.4 Opis uwarunkowań projektu 

 
Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z 
istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 
- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać 
ich przebudowę lub zabezpieczenie. 
- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót. 
- Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
- Niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 
budowę itp. 
- Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację 

infrastruktury technicznej. 
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1.4 Dostępność mediów i terenu budowy 
 
 

Teren przedsięwzięcia 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych 
dokumentów dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z 
Warunkami Zamówienia. 

 
Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie 

do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie 
projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania 
wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 

 
 

Przekazanie terenu budowy 
 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie 
później niż 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego projektu wykonawczo – montażowego. 

 
 

1.5 Rozpoczęcie robót 
 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy 
stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogące być 
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter 
informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, 
które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania i 
informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy 
na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, 
rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 
gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach 
Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich 
koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 
wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i miejscowe, 
oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 
 

1.7 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 
 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 
 

- wymaganiami Zamawiającego, 
- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 
- warunkami na Terenie budowy, 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych 
dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki 
wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 
- kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
- warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 
transportu, wody i innych świadczeń, 
- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań 
Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego 
szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury 
przetargowej. 

 
Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującą 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne informacje 
o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter 
Oferty lub wykonanie Robót; 
- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 
projektowania i wykonania Robót; 
- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 
- Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 
Urządzeń; 
- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. 

 
 

1.8 Wymagania Zamawiającego w stosunku do warunków zamówienia 
 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące prac projektowych i wykonawczych zawarto w niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 
Przygotowanie terenu budowy. 
Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposób i miejscu nie kolidującym z eksploatacją 
oczyszczalni ścieków. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi media niezbędne do 
prowadzenia budowy oraz będzie za zużyte media regulował opłaty. Teren budowy musi być zabezpieczony 
przed dostępem osób postronnych nie związanych z budową. 
Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczeń jest w gestii 
wykonawcy i na koszt wykonawcy. 
Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca ma obowiązek teren robót uporządkować. Przed wbudowaniem 
materiału budowlanego lub urządzenia wykonawca ma obowiązek wyprzedzająco przedstawić wniosek 
materiałowy do zatwierdzenia przez zamawiającego. 

 
 

Zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót, należy teren uporządkować, wykonać stosowne zagospodarowanie w trawniki, zasiać 
trawę oraz wykonać nasadzenia roślinnością. 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@ekoagent.com 

14 

 

2. Zakres robót 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich 
stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. 

 
Zamówienie obejmuje: 
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 
uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę ( w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla 
celów projektowych, badań hydrogeologicznych (warunków posadowienia), pozwolenia wodno-prawnego na 
wylot i zrzut ścieków oczyszczonych 
- sporządzenie projektów wykonawczych, 
- obsługę geodezyjną, 
- wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych wraz z 
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków 
oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków 
oraz odtworzeń po robotach budowlanych. 
- kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 
wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
- wykonanie rozruchu oczyszczalni, 
- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu 
bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu 
oczyszczalni ścieków, 
- przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 
- wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 

- opłaty za nadzory obce, badania itp., 
- inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną, 
- nadzór autorski projektantów wszystkich branż, 

 
Zamówienie ma na celu uzbrojenie rejonu miasta w infrastrukturę sanitarną, poprawę jakości życia 

mieszkańców na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni: 
- likwidację odprowadzania ścieków do osadników. 
Projektowana oczyszczalnia ścieków powinna zostać zaprojektowana zgodnie z aktualnymi normami i 
przepisami prawa oraz sztuką budowaną 

 
Obiekty projektowane: 
- stacja zlewcza ścieków dowożonych Ob. STZ 
- zbiornik ścieków dowożonych Ob. ZBŚD 
- przepompownia ścieków surowych Ob. PŚ 
- kratopiaskownik Ob. KP 
- studnia rozdziału Ob. SR 
- osadnik wstępny Ob. OWS 1 
- osadnik wstępny Ob. OWS 2 
- osadnik wstępny Ob. OWS 3 
- bioreaktor w technologii obrotowego złoża biologicznego Ob. ZŁB1 
- bioreaktor w technologii obrotowego złoża biologicznego Ob. ZŁB2 
- bioreaktor w technologii obrotowego złoża biologicznego Ob. ZŁB3 
- osadnik wtórny Ob. OWT1 
- osadnik wtórny Ob. OWT2 
- osadnik wtórny Ob. OWT3 
- przepływomierz ścieków oczyszczonych Ob. P1 
- wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika Ob. WŚ 
- prasa taśmowa Ob. PRA 
- zbiornik osadu Ob. ZBO 
- stacja polielektrolitu Ob. SP 
- dozownik wapna wraz z mieszaczem Ob. DW 
- transporter osadu odwodnionego Ob. TO 
- separator substancji ropopochodnych Ob. SEP 
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- przepompownia ścieków deszczowych Ob. PŚD 
- przepływomierz ścieków deszczowych Ob. P2 
- studnia rozprężna ścieków deszczowych Ob. SrD 
- studnie betonowe (kanalizacja sanitarna) Ob. Sb1-Sb3 
- studnie betonowe (kanalizacja deszczowa) Ob. Sbd1- Sbd10 
- studnie rewizyjne (kanalizacja sanitarna) Sr1-Sr3 

 
 

2.1 Opis utrudnień z realizacją zamówienia 

 
Do utrudnień realizacji zamówienia należy przewidzieć negatywny wpływ występowania wody 

gruntowej. Zakres robót zabezpieczających takich jak pompowanie, igłofiltry itp. należy wliczyć w 
zryczałtowaną cenę oferty. 

 
 

2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót 
 
 

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 
 

Ścieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków powinny spełniać wymagania określone w: 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych. 
- Oddziaływanie na środowisko oczyszczalni powinno mieścić się w granicach działki, na której znajdują się 
obiekty i do której Zamawiający posiada tytuł prawny. 
- Emisja hałasu do otoczenia, oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji oczyszczalni powinna 
mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowiązującymi 
w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi. 
- Emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości dla otoczenia 
- Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie władze 
postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 
Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 

charakterystycznych oraz RLM zgodne z danymi od Zamawiającego 
 
 

Równoważna liczba mieszkańców RLM=3000 
 

- przepływ średni dobowy 
(Qd)śr=300m3/d 
- przepływ dobowy maksymalny 
(Qd)max=420m3/d 
- przepływ godzinowy maksymalny 
(Qh)max= 36,8m3/h = 10,2 l/s 
- przepływ średni godzinowy 
(Qh)śr=12,5m3/h 
- przepływ z godzin dziennych 
(Qh)d=25m3/h 
- przepływ maksymalny roczny 
(Qd)śr=109 500 m3/rok 

 
Przewidziano trzy ciągi technologiczne- bioreaktory w technologii obrotowych złóż biologicznych 3 x 1100 
RLM Q= 495 m3/d. 
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2.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
2.3.1 Prace przedprojektowe 

 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 

wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do 
projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczególności 
Wykonawca pozyska: 

 
- mapę do celów projektowych; 
- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 
- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji Robót: 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych 
ścieków oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, 
aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt 
wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
zamówienia. 

 
 

2.3.2 Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 
- Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą 
informacyjną przedsięwzięcia, oraz w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji nałoży taki 
obowiązek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 
zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 1994r, (tekst jedn. Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 290 z późn.zm.) oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych; 
- Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 
- Projekty wykonawczo-montażowe, techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla 
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego; 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 
- Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 
- Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 
urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232, 
z poz. zm.); 
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 
polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 
- Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego jest 
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
Kontraktu. 
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2.3.3 Roboty budowlane 

 
Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt 
budowlany i Projekty wykonawcze oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa 
Budowalnego, przepisami BHP, p.poż. 

 
2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie Robót od Wykonawcy 

 
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, 

przeprowadzi na swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji 
obejmujących próby przedrozruchowe, próby rozruchowe. 

 
Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań 

technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia 
prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie 
winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 

 
- poprawną eksploatację, jego wyposażenia i systemów sterowania, 
- obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 
Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu 

ustalonym z Zamawiającym i generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, 
a następnie zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

 
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, 

włączając w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych 
pracowników. 

 
W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich 

wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia, próby rozruchowe i 
wyposażenia po realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w 
urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków 
bhp i p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych 
instalacji wymagających oznakowania. 

 
Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz materiały 

zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów 
bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 

 
 

2.3.5 Gwarancja jakości 

 
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie zapewni gwarancję 

usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych i 
szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i 
regulacji urządzeń i instalacji są po stronie Wykonawcy. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta 
Gwarancyjna będąca załącznikiem do Umowy. 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 
 

Ogólna koncepcja budowy oczyszczalni ścieków obejmuje montaż obiektów technologicznych mający 
na celu: 

- oczyszczanie mechaniczne ścieków, 
- oczyszczanie biologiczne ścieków, 
- gospodarka osadami 

 
 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
- Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urządzenia, oraz wyposażenie winny być dostosowane do 
zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi 
- Zasilanie w wodę wodociągową odbywać się będzie poprzez studnię głębinową lub z istniejącej sieci 
wodociągowej, do której należy wykonać przyłącza obiektowe do wszystkich obiektów, które będą tego 
wymagały. 
- Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone należy wykonać z kruszywa łamanego dolomitowego 
o frakcji 0-0,31mm, o nośności właściwej dla ruchu pojazdów obsługujących oczyszczalnię – pojazdy 
ciężkie o masie do 24t (wozy asenizacyjne), ładowarka kołowa i.in. 

 
UWAGA: wszystkie podane średnice, długości rurociągów projektowanych należy traktować 

jako informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy przeliczyć 
i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. Ostateczne parametry 
urządzeń takich jak pompy, mieszadła, przenośniki należy określić na etapie projektu, po 
przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. hydrauliki. 

 
 

3.1 Opis oczekiwania rozwiązania technologicznego 
 

3.1.1 Węzeł mechaniczny 

 
- Technologia mechanicznego oczyszczania ścieków powinna uwzględniać standardowe rozwiązania 
w tym zakresie - dostępne na rynku. 

- Ścieki pochodzące z miejscowości Gończyce, Chotynia, Kownacica, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń 
Drugi, Anielów oraz Trzcianka zostaną kierowane siecią kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej 
oczyszczalni ścieków- miejsce włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej- studnia S-istn. 

Ścieki dowożone transportem asenizacyjnym odbierane przez stacje zlewczą Ob. STZ. Zbiornik ścieków 
dowożonych Ob. ZBŚD (wyposażony w pompę oraz dyfuzory napowietrzające). 
Ścieki surowe z sieci kanalizacyjnej oraz z zbiornika ścieków dowożonych, trafią do zbiornika 
przepompowni ścieków surowych Ob. PŚ (układ dwupompowy, pompy zatapialne), a następnie zostaną 
skierowane przewodem tłocznym do kratopiaskownika (lokalizacja: kontener) Ob. KP. 
W kratopiaskowniku zachodzić będą procesy separacji skratek, prasowania i płukania skratek, 
sedymentacja piasku, płukanie piasku. Skratki oraz piasek zostaną skierowane do kontenera, a 
następnie zostaną przekazana do wywozu specjalistycznej firmie. 
- Ścieki po kratopiaskowniku należy skierować do studni rozdziału Ob. SR, a następnie do trzech 
osadników wstępnych OB. OWS1, OWS2, OWS3- monolityczne zbiorniki z materiału GRP. Na tym 
etapie oczyszczania ścieków dokonuje się usuwania zawiesin łatwo opadających poprzez zapewnienie 
odpowiednio wolnego przepływu laminarnego ścieków, który pozwala opaść zawiesinom. Cząstki 
opadają na dno tworząc osad, który powinien być systematycznie usuwany zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ścieki w dalszej kolejność, pozbawione frakcji stałej, przewodem grawitacyjnym trafią na 
ciąg zbiorników z obrotowymi złożami obrotowymi Ob. ZŁB1, ZŁB2, ZŁB3. 
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3.1.2 Węzeł biologiczny 
 

 
- Ścieki po oczyszczanie na węźle mechanicznym zostaną grawitacyjnie odprowadzone do 
bioreaktorów ob. ZŁB1, ZŁB2, ZŁB3, oparte na technologii obrotowych złóż biologicznych. W 
monolitycznych zbiornikach z materiału GRP znajdują się dwie strefy oczyszczania, w których 
zachodzą procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. W pierwszej strefie- tlenowej, na 
obracającym się wale obsadzone jest złoże biologiczne pokrywające się czynną biologicznie błoną. 
Dzięki ruchowi obrotowemu powierzchnia złoża cyklicznie zanurza się w ściekach, oraz wynurza mając 
kontakt z powietrzem. Dzięki takiej konstrukcji utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp 
do związków organicznych zwartych w ściekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze 
zachodzi pełna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system 
nabierakowy dawkujący ciecz do drugiej strefy złoża. Przepływ ścieków do drugiej strefy biologicznej 
jest stały, co uodparnia bioreaktor na nierównomierne dopływy dobowe. Po tej strefie ścieki 
grawitacyjnie przepływają do osadników wtórnych OB. OWT1, OWT2, OWT3. 
Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę wylotową do 
odbiornika- rzeka Promnik. 

 
 

3.1.3 Węzeł osadowy 

 
- Rozwiązanie projektowe węzła osadowego i jego wykonanie winno obejmować:, możliwość 
załadunku osadu na środki transportu z wykorzystaniem kontenerów lub przyczep, dostarczonych 
przez firmę wywożącą odpady poeksploatacyjne. 
- Podstawy prawne gospodarowania osadami ściekowymi są obecnie wystarczająco precyzyjne. 
Wybór metody postępowania, w każdym przypadku, będzie zatem zależał od warunków lokalnych, od 
analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, od akceptacji społecznej dla określonego sposobu 
postępowania z tym odpadem. 
- Osad nadmierny zostanie usunięty za pomocą pomp zatapialnych z dna osadników wstępnych Ob. 
OWS1, OWS2, OWS3. Osad nadmierny z osadników wtórnych również zostanie usunięty za pomocą 
pomp zatapialnych Ob. OWT1, OWT2, OWT3, natomiast pompy zostaną zlokalizowane w pompowni 
osadów Ob. PO1, PO2, PO3. Osad zgromadzony na dnie osadników wtórnych zostanie skierowany 
grawitacyjnie do pompowni osadów. Należy zastosować recyrkulacje osadu- osad z osadnika wtórnego 
zostanie zawrócony ,przy pomocy pompy zlokalizowanej w osadniku wtórnym, do osadników 
wstępnych. Zgromadzony osad nadmierny należy poddać procesowi odwadniania oraz higienizacji. 
Osad z pompowni osadów zostanie tłoczony za pomocą pomp zatapialnych na węzeł gospodarki 
osadowej zlokalizowanej w kontenerach. 
Zbiornik osadów Ob. ZBO należy wyposażyć w mieszadło. 
- Osad ze zbiornika osadów należy grawitacyjnie odprowadzić na pompę ślimakową osadu, której 
zadaniem będzie tłoczenie nadmiernego osadu na prasę Ob. PRA. Osad poddawany będzie 
odwodnieniu i stabilizacji. 
- Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna- 
dozownik wapna Ob.DW. Ilość wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjęto w wysokości do 
1 kg wapna/kg s.m osadu. W trakcie procesu stabilizacji osad będzie podlegał dodatkowo procesowi 
higienizacji. 

- Należy również przewidzieć stacje przygotowania polielektrolitu Ob SP. Stacja przeznaczona do 
przygotowania roztworu chemii z proszku lub emulsji, a następnie dozowania go w zadany sposób. 
Dozowanie roztworu polielektrolitu do osadu jest niezbędne dla zmiany struktury osadu w celu 
zwiększenia skuteczności odwadniania mechanicznego. Polimer ,poprzez pompę, zostanie skierowany 
do mieszacza statycznego. 
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- Prasa taśmowa- odwadnianie osadu Ob. PRA 
 Osad jest podawany i jednorodnie rozkładany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce 

głównie dzięki sile grawitacji oraz dzięki szykanom obracającym osad. Strefa klinowa tworzy 
pierwszą strefę ciśnieniową dzięki dwóm zbiegającym się taśmom, tworzącym wzrost 
ciśnienia. 

 W strefie niskociśnieniowej następuje stopniowy wzrost ciśnienia. 
 Osad zostaje odwodniony pomiędzy dwoma taśmami poprzez odpłynięcie wody przez górna 

taśmę tworząca ciśnienie. 
 W strefie ciśnieniowej osad uzyskuje wysokie ciśnienie w celu uzyskania wysokiej suchej masy. 

Obydwie taśmy i osad przechodzą przez wiele rolek, których średnica stopniowo maleje. 
Urobek jest usuwany z taśmy dzięki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na ścieranie 
materiału. 

 Taśmy są płukane oddzielnie poprzez system dysz. Taśmy napędzane silnikiem połączonym 
bezpośrednio z rolkami napędowymi. Napięcie jest zapewnione przez poduszki powietrzna, 
nie wymagająca kompresora. Taśmy napędzane poprzez rolki napędzane motoreduktorem. 
Prędkość jest regulowana elektronicznie, potencjometrem. Każda taśma jest napinana przez 
swoją rolkę napinająca, z dwoma cylindrami pneumatycznymi każda. Pływające rolki 
regulacyjne, oddzielnie dla każdej taśmy, zabezpieczają przed zsunięciem się taśm. 

 
- Odwodniony osad przenośnikiem taśmowym Ob. TO transportowany jest do kontenera i 
odbierany przed odbiorcę zewnętrznego. 

 
 

3.1.4 Aparatura kontrolno- pomiarowa 

 
- Zaproponowane rozwiązanie technologii należy wyposażyć w niezbędne urządzenia pomiarowe i 
sterownicze gwarantujące utrzymanie i sterowalność parametrów oczyszczania ścieków. Stan procesu 
oraz pracy urządzeń może być monitorowany. Zastosowany system sterowania winien być tak 
zaprojektowany, aby gwarantować minimalny udział pracy obsługi. 

 
 

3.1.5 Sterowanie 

 
- Zastosowany układ sterowania powinien zapewnić nadzór i prowadzenie procesu oczyszczania 
ścieków zgodnie z zaproponowanym układem technologicznym. 

 
 

3.1.6 Rozruch oczyszczalni 

- Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu, uwzględniającym 
nieprzerwaną pracę części oczyszczalni oczyszczającej stale dopływające ścieki. Sprawozdanie z 
rozruchu winno zawierać opis przeprowadzonych działań i podawać ich wyniki i zawierać załączone 
wyniki badań potwierdzających osiągnięcie Żądanych parametrów. 
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3.1.7 Kontenery 
 

 
Do zabudowy urządzeń gospodarki osadowej oraz urządzenia do mechanicznego oczyszczania 

ścieków (kratopiaskownik) należy przewidzieć zabudowę kontenerową. Zgodnie z zaleceniami 
producenta należy przygotować podłoże pod montaż w/w urządzeń. Podłoże powinno być odporne na 
drgania, uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć. Kontener powinien być wyposażony w instalację 
elektryczną oraz wentylacji mechanicznej. 

 
 

3.1.8 Zagospodarowanie wód deszczowych oraz roztopowych 

 
Odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych będzie rzeka Promnik. Wprowadzane do 

odbiornika wody deszczowe nie mogą zagrażać środowisku odbiornika. 
Maksymalne stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekroczyć: 
zawiesina ogólna: 100 mg/l, substancje ropopochodne: 15 mg/l. 

Do  ochrony  środowiska  naturalnego  odbiornika  przy  odprowadzeniu  wód  opadowych       i 
roztopowych z nawierzchni utwardzonej należy przewidzieć separator substancji ropopochodnych Ob. 
SEP 

 
 

3.1.9 Wylot ścieków oczyszczonych 
 

Wylot rurociągu grawitacyjnego ścieków oczyszczonych oraz wód deszczowych i roztopowych 
Ø315 mm przewidziano w postaci betonowej konstrukcji. Wylot kanału zakończono klapą zwrotną. 
Zgodnie z warunkami technicznymi należy przed i za wylotem umocnić skarpę oraz dno rzeki. 

 

3.2 Ogólne wymagana eksploatacyjne 

Ogólne wymagania eksploatacyjne 
 

Planowana oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną pracującą w 
technologii obrotowych złóż biologicznych. 

 
- Oczyszczalnia musi spełniać w wymagania określone ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 1 października 1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.” 

 
- W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie na 

środowisko oczyszczalni musi zamykać się w granicach działki . 
 Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed 

hałasem zarówno pracowników , jak i otoczenia obiektu. 
 Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów 

bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji 
odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych 
instalacji. 

 Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie 
emisji hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 
dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184). 

 Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 
technologicznych 
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4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 
 

Parametry podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne oraz 
minimalne wymagania materiałowe. Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie 
parametrów technicznych określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Projektu Robót. 

 
 

4.1 Sieć/instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC SDR 34 
SN8 

 
Sieć/instalacje kanalizacji należy zaprojektować z rur i kształtek DN 200, DN315 PVC-U lite SN8 SDR34. 
Sieć/instalacje kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,20 m. W przypadku 
przykrycia kanału mniejszego niż 1,20 m oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i 
dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu materiału z jakiego 
projektowany jest kanał, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanału 
i ww. obiektów. Rurociąg układany poniżej strefy przemarzania gruntu należy ocieplić. 

 
- Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości samooczyszczania kanału 
0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Najmniejsze spadki 
kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych z zależności: 
i=1000/D 

gdzie 
i - spadek kanału (‰) 
D - średnica kanału (mm). 

 
- Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 
zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic PROGRAM 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać 
obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. Studzienki rewizyjne na kanałach 
projektuję się na odcinkach prostych nieprzekraczających 60,0 m, przy każdej zmianie kierunku, spadku 
i przekroju. 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej/deszczowej- wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci 
kanalizacji powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. 

 
• Rury z PVC powinny być łączone za pomocą połączeń kielichowych spełniających wymagania 
zawarte w Polskich Normach. 

 
Każda rura PVC powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

- nazwa producenta; 

- rodzaj materiału; 

- oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

- grubość ścianki w mm; 

- data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

- obowiązująca norma. 
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4.2 Instalacja tłoczna PE SDR 11 PN 16 kanalizacji sanitarnej/deszczowej, osadów, recyrkulacji. 

 
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie odcinka z rur o średnicy DN63, 75, 110, 160 PEHD. 
Wykonawca zweryfikuje i dobierze średnice na etapie prac projektowych. 

 
System z PE HD 
Rurociągi tłoczne – rury i kształtki PE100 SDR17,SDR11, zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo. 
Rury o średnicach do 90mm w zwojach, pozostałe jako odcinki proste długości 12m. Rury i kształtki z 
polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2 
Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 100, długich, najlepiej 
segmentowych, przystosowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń. 
Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne (średnice, kąty 
itp.) zgodne z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii zgrzewania. 
Rury ciśnieniowe PE powinny: 

- być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 

Każda rura PE powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

- nazwa producenta; 

- rodzaj materiału; 

- oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

- grubość ścianki w mm; 

- data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

- obowiązująca norma. 

- 
 

4.3 Studnie betonowe lub żelbetowe Ob. Sb1, Sb2, Sb3, Sdb1, Sdb2, Sdb3, Sdb4, Sdb5, Sdb6, 
Sdb7, Sdb8, Sdb9, Sdb10 

 
Studnie należy usytuować na zmianie kierunku oraz w miejscach zmian średnic rurociągu. Na trasie 
przewodu grawitacyjnego studnie należy przewidzieć w odstępie minimalnie co 50 m a maksymalnie co 
80 m. Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 
i PN-EN 1917. 
W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych bądź betonowych ( w zależności od lokalizacji) o DN 1200 mm, spełniające 
następujące wymagania: 

 
Studnie żelbetowe: 

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi: 

- beton o wytrzymałości min C40/50 wg PN-EN 206+A1, ekspozycjaXA3 i wodoszczelności min. 
W8, mrozoodporny F150, 

- nasiąkliwość nie większa od 5%, 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także 
w kinecie, 

- do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 
197-1, 
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Studnie betonowe: 

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami 
uszczelniającymi: 

- beton klasy C40/50, ekspozycja XA3, mrozoodporny F150, wodoszczelność min. W8, 

- nasiąkliwość nie większa od 5%, 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także 
w kinecie, 

- do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 
197-1, 

kręgi betonowe/żelbetowe i dennice łączone na uszczelki, 

- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub 
EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1, 

studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120 mm przed lico 
ściany 

- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
 

 
4.4 Studnie rewizyjne tworzywowe Ob. Sr1, Sr2, Sr3 

 
Studzienki być zgodne z normą PN-EN 476:2012 (niewłazowe). Kinety i rury trzonowe muszą spełniać 
wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach 
obciążonych ruchem). Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 
producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, rura trzonowa karbowana z 
PP o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normą PN-EN 14982+A1:2011, 
konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy 
w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, średnica wewnętrzna rury 600 mm, 
kinety z PP prefabrykowane z podwójnym, płaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci 
monolitycznej wykonanej metodą wtrysku z dospawaną fabrycznie płaską płytą denną z 
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z 
elementów), rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości. 

 
 
 

4.5 Przepływomierze ścieków oczyszczonych Ob.P1/wód deszczowych oraz roztopowych Ob. 
P2 

 
Przewiduje się montaż urządzeń służących do pomiaru przepływającego medium. Należy przewidzieć 
montaż przepływomierzy elektromagnetycznych z przetwornikiem w wersji rozłącznej w wykonaniu 
standardowym do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych Ob.1 oraz ścieków deszczowych Ob. P2. 
- Układ do pomiaru ścieków oczyszczonych należy zasyfonować (z redukcją średnicy). 
- Układ do pomiaru wód deszczowych oraz roztopowych należy zlokalizować na przewodzie tłocznym. 
- Urządzenia pomiarowe należy zlokalizować w studni betonowej DN1500 z felcem łączonych na 
uszczelkę 
Studnię wyposażyć we właz ze stali nierdzewnej AISI 304 ocieplony zamykany. 
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Głowica pomiarowa: 
- średnica nominalna dostosowana wg rurociągu doprowadzającego 
- Przyłącze procesowe kołnierze wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu 
z medium) 
- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal 
- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa 
- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C 
- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s 
- Stopień ochrony IP67 
- Wykładzina: Twarda guma 
- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22 
- wersja standard - dla rurociągow przewodzących 
Konwerter: 
- oprocz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz 
temperatury uzwojenia 
- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe 
pasywne, 1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus 
- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo 
- temperatura otoczenia -40 do 60°C 
- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami 
30 
- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5% 
- zasilanie: 230 VAC 
- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny 

Montaż urządzenia pomiarowego zgodny z instrukcją producenta. 

 
4.6 Studnia rozprężna Ob. SrD 

 
Na trasie kanału tłocznego kanalizacji deszczowej należy przewidzieć studnie rozprężną. 

Studnia rozprężna musi umożliwić rozprężenie ciśnienia strugi tłoczonego ścieku. Studzienka rozprężna 
wykonana z kręgów betonowych lub żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe DN1200. 

 
 

4.7 Stacja zlewcza Ob. STZ 
 

 
Założenie- ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi w ilości 20 m3/d trafiać będą do oczyszczalni w 
godzinach od 8 rano do 16 po południu. 

 
Projektowana stacja zostanie wyposażona w: 
- pomiar parametrow pH, przewodność, temperatura, mętność 
- identyfikacja przewoźników, 
- złącze strażackie z zespołem elastycznych przewodów przyłączeniowych DN100mm, 
- układ zabezpieczający przed zrzutem ścieków przez nieuprawnionych przewoźników - 
dostawców (system identyfikacji dostawców), 
- układ blokady spustu nieczystości [przy przekraczaniu kontrolowanych parametrów, 
- elektroniczny układ kontrolno-pomiarowy, 
- system płuczący po każdym zrzucie ścieków, 
- moc zainstalowana stacji 7,5 kW 
Kontener ustawiony zostanie na fundamencie żelbetowym. 
Cechy urządzenia zainstalowanego dla odbioru ścieków: 
- Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm 

- Zużycie wody płuczącej: 2 l/s 
- Wymagane ciśnienie wody płuczącej: 4-6 bar 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e- 

mail: biuro@ekoagent.com 

26 

 

Wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 
równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 
Wymiary: 3,3 x 2,0 x 2,3 m 
- Odprowadzenie ścieków z kontenera- PVC 160 
-oprowadzenie wody technologicznej PE32 ocieplonej pianką w osłonie rury PVC 160- 

wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki 
- zasilanie 3 LNPE 400 V 50 Hz 
-oprowadzenie uziemienia bednarką 3x25 na wysokości ok. 300 mm 

 
 

4.7.1 Zbiornik ścieków dowożonych Ob. ZBŚD 

 
Ścieki dowożone, podczyszczone w stacji zlewnej, doprowadzane będą do zbiornika ścieków 
dowożonych w godzinach od 8 rano do 16 po południu, odpływ ścieków 8 h/d od godziny 22.00 do 
6.00. W zbiorniku ścieki będą magazynowane, mieszane sprężonym powietrzem, a następnie 
przetłaczane do studni Ob. Sb2. 
W studni Sb2 należy rozprężyć prędkość pochodzącą z kanału tłocznego. 

 
Średni godzinowy dopływ ścieków do zbiornika wyniesie: 
Qdop = 2,50 m3/h 

 
Średni godzinowy odpływ ścieków ze zbiornika wyniesie (8 h/d; od 22.00 do 6.00) 

 
Qodp = 2,50 m3/h 

 
Wymagana objętość zbiornika ścieków dowożonych wyniesie: 
V = 20 m3 

 
dobrano betonowy zbiornik o pojemności 20 m3 (480x240x185 długość x szerokość x wysokość) 
Zbiornik zostanie wyposażony w układ do mieszania ścieków sprężonym powietrzem oraz w pompę 
opróżniającą zbiornik. 

 
Wydajność pompy (objętość ścieków przetłoczona w ciągu godziny): 
Q = 2,50 m3/h, 

 
Wymagana wysokość podnoszenia pompy 
Hp =4,00 m 

 
Instalacja sprężonego powietrza: 

 
Powierzchnia zwierciadła ścieków: 
F= 11,52 m2 

 
Maksymalna wysokość sprężu dmuchawy: 
Hdmax=2,5 m 

 
Minimalna wysokość sprężu dmuchawy: 
Hdmax=0,80 m 

 
Proponuje się dobrać dmuchawy bocznokanałowe (robocza + rezerwowa) oraz dyfuzory talerzowe, 
które będą znajdować się 0,2 m nad powierzchnią dna zbiornika. 
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4.8. Przepompownie ścieków/ wód deszczowych i roztopowych/ osadów 

 
Pompownie sterowane powinny być automatycznie. Zakłada się, że przepompownia ścieków 

będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej 
praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów maksymalnego i minimalnego ścieków 
(sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 
Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali 
nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, 
prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę 
sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 
Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji 
osób nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. 

 
 
 

4.8.1 Przepompownia ścieków surowych Ob. PŚ 

 
W związku z różnicą wysokości miedzy zagłębieniem kanalizacji sanitarnej, a wlotem do 

kratopiaskownika przewiduje się zastosowanie przepompowni ścieków surowych DN1200 wykonanej z 
GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie 
dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych (robocza + rezerwowa)- pompy w przepompowni pracują 
w cyklu przemiennym. 

 
Średni godzinowy dopływ ścieków do zbiornika wyniesie: 
Qdop = 36,80 m3/h = 10,20 dm3/s 

 
Obliczeniowa ilość ścieków wyniesie: 
Qp = 40,39 m3/h = 11,22 dm3/s 

 
Obliczeniowy przewód tłoczny PE: 
PE 110 SDR 11 PN16 
V=1,60 m/s 

 
Wymagana wysokość podnoszenia 
Hp= 6,21 m 

 
Objętość retencyjna (w chwili uruchomienia) 
Vn= 0,79 m3 

 
Głębokość retencyjna (w chwili uruchomienia) 
St= 1,20 m 

 
Minimalna wysokość zbiornika 
Hdp= 4,20 m 

 
Max. geometryczna wysokość podnoszenia 
Hgeo.max= 6,91 m 

Średnica zbiornika- -N 1200 

Medium tłoczone: 
ścieki komunalne, nieoczyszczone 

 
Pobierana moc:2,2 kW 
Uzwojenie silnika: 400V 
Gęstość cieczy 998 kg/m3 
Układ dwupompowy- pompy zatapialne 
Średnica nominalna króćca po stronie ssawnej: DN100 
Średnica nominalna króćca po stronie tłocznej: DN100 
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Nominalne ciśnienie tłoczenia: PN16 
Kolano stopowe: DN100 
Korpus pompy: żeliwo EN-GJL-250 

 
 
 

4.8.2 Przepompownia ścieków deszczowych oraz wód roztopowych Ob. PŚD 

 
W związku z zagłębieniem planowanej kanalizacji deszczowej należy zastosować 

przepompownia ścieków deszczowych i wód roztopowych DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo 
sztuczne wzmacniane włóknem szklanym) lub z polimerobetonu w celu włączenia w planowany odpływ 
ścieków oczyszczonych. Przepompownie dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych (robocza + 
rezerwowa)- pompy w przepompowni pracują w cyklu przemiennym. 

 
 

Średni dopływ ścieków do zbiornika wyniesie: 
Qdop = 33,71 dm3/s 

 
Obliczeniowa ilość ścieków wyniesie: 
Qp = 37,08 dm3/s 

 
Obliczeniowy przewód tłoczny PE: 
PE 160 SDR 11 PN16 
V=2,51 m/s 

 
Wymagana wysokość podnoszenia 
Hp= 2,76 m 

 
Objętość retencyjna (w chwili uruchomienia) 
Vn= 0,60 m3 

 
Głębokość retencyjna (w chwili uruchomienia) 
St= 1,50 m 

 
Minimalna wysokość zbiornika 
Hdp= 3,50 m 

 
Max. geometryczna wysokość podnoszenia 
Hgeo.max= 3,29 m 

Średnica zbiornika- -N 2000 

Medium tłoczone: 
Woda deszczowa 

 
Pobierana moc: 11,00 kW 
Uzwojenie silnika: 400/690 V 
Gęstość cieczy 998 kg/m3 
Układ dwupompowy- pompy zatapialne 
Średnica nominalna króćca po stronie ssawnej: DN150 
Średnica nominalna króćca po stronie tłocznej: DN150 
Nominalne ciśnienie tłoczenia: PN16 
Kolano stopowe: DN150 
Korpus pompy: żeliwo EN-GJL-250 
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4.8.3 Przepompownia osadów nadmiernych z osadników wtórnych ob. PO1, PO2, PO3 

 
W cele tłoczenia osadów nadmiernych, pochodzących z osadników wtórnych, do zbiornika 

osadu Ob. ZBO należy zastosować pompownie osadów DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo sztuczne 
wzmacniane włóknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie dobrano w układzie jednej 
pompy zatapialnej. Osad zostanie tłoczony do zbiornika osadu Ob. ZBO 

 
Średni dobowy odpływ osadów z osadnika wtórnego: 
Qdop = 0,98 m3/d 

 
Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu: 
tdek = 0,25 h/d 

 
Średni godzinowy odpływ osadów z osadnika wtórnego: 
Qh = 3,92 m3/h 

 
Obliczeniowy przewód tłoczny PE: 
PE 75 SDR 11 PN16 

 
Wymagana wysokość podnoszenia 
Hp= 5,50 m 

 
Minimalna wysokość zbiornika 
Hdp= 2,00 m 

 

Średnica zbiornika- -N 1200 

Medium tłoczone: 
Osad nadmierny 

 
Pobierana moc: 0,19 kW 
Uzwojenie silnika: 400V 
Gęstość cieczy 998 kg/m3 
Układ dwupompowy- pompy zatapialne 
Średnica nominalna króćca po stronie ssawnej: DN65 
Średnica nominalna króćca po stronie tłocznej: DN65 
Nominalne ciśnienie tłoczenia: PN16 
Kolano stopowe: DN65 
Korpus pompy: żeliwo EN-GJL-250 

 
4.9 Kratopiaskownik Ob. KP 

 
Jako węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków należy zaprojektować zintegrowane 

urządzenie krato-piaskownika z kieszenią do wyłapywania tłuszczu. 
Przepływ obliczeniowy 
Q=16 l/s. 
Zatrzymywanie skratek ma miejsce na kracie samoczyszczącej. Krata zabudowana jest pod kątem 85 
w stosunku do zwierciadła ścieków. Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra skratkowego 
na taśmie kraty co w rezultacie powoduje ociekanie skratek. Panele kraty umożliwiają jej pracę podczas 
ewentualnego wyłamania, co jest niemożliwe w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to konstrukcja 
ramowa wykonana z stali AISI 316, z taśmą wykonaną z tworzywa sztucznego a składającą się z 
połączonych ze sobą za pomocą dystansów – specjalnych paneli zbierających skratki. Krata 
wyposażona w denny system oczyszczania filtra taśmy oraz system samooczyszczania paneli tzn. nie 
wymaga wody do czyszczenia. 
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Bilans skratek: 
- jednostkowa ilość skratek 15 l/M x a 
- RLM=3000 
- roczna Vr = 45000 l/rok 
- dobowa Vd = 123,3 l/d 

Masa skratek: 
- roczna Mr = 49000 kg/rok 
- dobowa Md = 134,2 kg/d 

Bilans piasku: 
jednostkowa ilość piasku 35 l/1000m3 ścieków 
Objętość piasku: 
- roczna VPr=5110 l/rok 
- dobowa VPd  = 14,0 l/d 

 
Masa piasku: 
- roczna MPr= 3832 kg/rok 
- dobowa MPd=10,5 kg/d 

 

Skratki będą dezynfekowane wapnem chlorowanym, a następnie okresowo (np. co 7 dni) wywożone 
będą na gminne składowisko odpadów. Piasek będzie okresowo (np. co 7 dni) wywożony na gminne 
składowisko odpadów. 
Dobrano urządzenia 

 
Dane techniczne urządzenia: 
- Przepustowość max. 80 dm3/s 
- szerokość kraty 60 cm 
- prześwit kraty 3 mm 
- napęd taśmy 0,18 kW 
- napęd zgarniaka 0,12 kW 
Urządzenie wyposażone z napowietrzanie piaskownika oraz zgarniacz tłuszczu. 
Bezwałowy przenośnik skratek o wydajności 5 m3/h, prasopłuczka skratek o przepustowości 2 m3/h 

 
 

4.10 Studnia rozdziału Ob. SR 

 
Przewidziano studnie rozdziału wykonaną z GRP w celu rozdziału przepływu ścieków na trzy ciągi 
technologiczne. Studnia rozdziału należy posadowić na płycie fundamentowej grubość 100 mm, 
zakotwić kołnierz zbiornika do płyty fundamentowej, wykonać obsypkę cementowo- piaskową ścian 
studni zachowując odległość co najmniej 100 mm od ścian studni. 

 
 

4.11 Osadnik wstępny Ob. OWS1/OWS2/OWS3 

 
Na tym etapie oczyszczania ścieków dokonuje się usuwania zawiesin łatwo opadających poprzez 
zapewnienie odpowiednio wolnego przepływu laminarnego ścieków, który pozwala opaść zawiesinom. 
Cząstki opadają na dno tworząc osad, który powinien być systematycznie usuwany zgodnie z 
zaleceniami producenta ścieki w dalszej kolejność, pozbawione frakcji stałej, przewodem grawitacyjnym 
trafią na ciąg zbiorników z obrotowymi złożami tarczowymi. Zbiornik osadnika wykonany z żywicy 
poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP). Pojemność osadnika wstępnego 63.000 dm3. 
Osadniki wstępne należy wykonać na płycie żelbetowej. W osadnikach wstępnych następuje redukcja 
ok. 50% zawiesiny ogólnej, oraz ok. 30% BZT5. 
Osadnik wstępny należy wyposażyć w pompę zatapialną do usuwania osadu nadmiernego. Osad 
zostanie tłoczony do zbiornika osadu Ob.ZBO 

 
Pojemność osadnika wtórnego 
VOWS= 63 m3 

 
Czas zatrzymania ścieków w osadniku: 
TOWS= 2,0 h 
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Powierzchnia osadnika wtórnego: 
POWS= 19,63 m2 

 
Długość osadnika: 
Dł= 12,76 m 

 
Szerokość osadnika: 
Szer.=2,82 m 

Wysokość osadnika: 

H= 2,82 m 
 
 

Średni dobowy odpływ osadów z osadnika wtórnego: 
Qdop = 1,32 m3/d 

 
Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu: 
tdek = 0,25 h/d 

 
Średni godzinowy odpływ osadów z osadnika wtórnego: 
Qh = 5,28 m3/h 

 
Obliczeniowy przewód tłoczny PE: 
PE 75 SDR 11 PN16 

 
Wymagana wysokość podnoszenia 
Hp= 5,50 m 

 
Medium tłoczone: 
Osad nadmierny 

 
Pobierana moc: 0,36 kW 
Uzwojenie silnika: 400V 
Gęstość cieczy 998 kg/m3 
Układ dwupompowy- pompy zatapialne 
Średnica nominalna króćca po stronie ssawnej: DN65 
Średnica nominalna króćca po stronie tłocznej: DN65 
Nominalne ciśnienie tłoczenia: PN16 
Kolano stopowe: DN65 
Korpus pompy: żeliwo EN-GJL-250 

 
Do zgarniania osadu z dna osadnika wstępnego w kierunku pompy zatapialnej, należy przewidzieć 
zgarniacza osadu w postaci zgarniacza ślimakowego fi 250 o długości około 8,00 m. Pod 
zgarniaczem należy przewidzieć płytę teflonową. 

 
Dane wyjściowe do doboru zgarniacza: 
Wykonanie zgarniacza: stal nierdzewna 
Moc motoreduktora 180 W 
Średnica zgarniacza 250 mm 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e- 

mail: biuro@ekoagent.com 

32 

 

4.12 Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż 

biologicznych Ob. ZŁB1/ZŁB2/ZŁB3 

Zaplanowano trzy ciągi oczyszczalni ścieków o łącznej Rzeczywistej Liczbie Mieszkańców 3300 RLM. 
Oczyszczalnia oparta na technologii obrotowych złóż biologicznych. 
Jeden moduł 1100 RLM. 
W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się dwie strefy oczyszczania, w których zachodzą 
procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. ścieki surowe trafiają do zbiornika bioreaktora 
po mechanicznym oczyszczeniu. W pierwszej strefie- tlenowej, na obracającym się wale obsadzone jest 
złoże biologiczne pokrywające się czynną biologicznie błoną. Dzięki ruchowi obrotowemu powierzchnia 
złoża cyklicznie zanurza się w ściekach, oraz wynurza mając kontakt z powietrzem ścieki, na takiej 
konstrukcji utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp do związków organicznych 
zwartych w ściekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze  zachodzi pełna nitryfikacja. Z 
pierwszej komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system nabierakowy dawkujący ciecz 
do drugiej strefy złoża. Przepływ ścieków do drugiej strefy biologicznej jest stały, co uodparnia bioreaktor 
na nierównomierne dopływy dobowe. Po tej strefie ścieki grawitacyjnie przepływają do osadnika 
wtórnego. 
Zbiornik oczyszczalni ścieków należy wykonać na płycie żelbetowej. 
Montaż oraz rozruch przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta urządzenia. 
Bioreaktor wyposażony jest w układ napędowy, system sterowania oraz pokrywę dostępową. 

 
 

Parametry techniczne oczyszczalni (jeden moduł) 

 
Tabela 4. Parametry jednego modułu oczyszczalni ścieków 1100 RLM 

 
 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 1100 
Technologia - Złoża obrotowe 
Dzienna ilość ścieków m3/d 165 
Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 66 
Napięcie zasilania motoreduktora V 400 
Moc motoreduktora W 2200 

Wymiary 
Dł x Szer x Wys 

mm 
9250 x 3300 x 2050 
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4.13 Osadnik wtórny Ob. OWT1/OWT2/OWT3 
 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone grawitacyjnie do osadnika wtórnego. Osadnik wtórny 
wyposażony jest w pompę zatapialną do recyrkulacji osadu. Zbiornik osadnika wykonany z żywicy poliestrowej 
wzmacnianej włóknem szklanym (GRP). Odprowadzanie osadu wtórnego zgromadzonego w leju osadnika 
odbywać się będzie grawitacyjnie do przepompowni osadów Ob. PO1/PO2/PO3. 

 
 

Pojemność osadnika wtórnego 
VOWT= 30 m3 

 
Czas zatrzymania ścieków w osadniku: 
TOWT= 2,5 h 

 
Powierzchnia osadnika wtórnego: 
POWT= 19,63 m2 

 
Średnica osadnika: 
DN= 5,00 m 

 
Pompa do recyrkulacji osadu: 

 
Średni odpływ osadu (recyrkulacja) z osadnika wtórnego do osadnika wstępnego 
Qdop = 0,20 m3/min 

 
Średni godzinowy odpływ osadów z osadnika wtórnego: 
Qh = 12,00 m3/h 

 
Obliczeniowy przewód tłoczny PE: 
PE 63 SDR 11 PN16 

 
Wymagana wysokość podnoszenia 
Hp= 5,50 m 

 
Medium tłoczone: 
Osad nadmierny 

 
Pobierana moc: 0,71 kW 
Uzwojenie silnika: 400V 
Gęstość cieczy 998 kg/m3 
Układ dwupompowy- pompy zatapialne 
Średnica nominalna króćca po stronie ssawnej: DN50 
Średnica nominalna króćca po stronie tłocznej: DN50 
Nominalne ciśnienie tłoczenia: PN16 
Kolano stopowe: DN50 
Korpus pompy: żeliwo EN-GJL-250 
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4.14 Separator substancji ropopochodnych Ob. SEP 
 

Do podczyszczania wód deszczowych lub roztopowych dobrano separator lamelowy 6/60 DN1200. 
Separator to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji 
ropopochodnych. Separator powinien być zgodny z normą PN-EN 858-1 oraz Krajową Oceną Techniczną, 
posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym. 
Qnom= 6 dm3/s - przepływ nominalny 
Qmax = 60 dm3/s - największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim 
zgromadzonych 
Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odpływie przy przepływie nominalnym. 

 
Budowa 
Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego≥W8, o nasiąkliwościponiżej5%. W celu 
dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów 
żelbetowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu 

 
Wyposażenie 
Do wyposażenia standardowego urządzenia należą przegrody wewnętrzne oraz pakiety lamelowe płytowe o 
przepływie krzyżowym wspomagające separację. Przepływ większy od nominalnego również przepływa przez 
układ podczyszczający. Wyposażenie wewnętrzne wykonane z PE, wyróżniającego się oraz dużą odpornością 
chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. 

 
 

4.15 Wylot ścieków oczyszczonych OB. WŚ 
 
 

Ścieki oczyszczone wraz z podczyszczonymi wodami opadowymi oraz roztopowymi 
odprowadzane będą do rzeki. Odpływ fi 315 zakończonym prefabrykowanym wylotem betonowym. Wymiary 
wylotu zgodne z częścią dokumentacji projektowej. 
Wymagania jakie należy spełnić podczas wykonywania wylotu ścieków oczyszczonych: 
- należy ubezpieczyć skarpy wylotu brukiem lub ciężkim narzutem kamiennym, 
- podczas wykonania prac należy zapewnić specjalistyczny nadzór,- po wykonaniu prac należy przywrócić 
teren do stanu pierwotnego. 

 
 

4.16 Prasa taśmowa Ob. PRA 
 
 

Zestaw odwadniający składający się z: 
- zagęszczacza taśmowego + dwutaśmowa prasa filtracyjna 
- wydajność objętościowa: 2 – 6 m³/h 
- zawartość suchej masy na wejściu do urządzenia: 1 - 3 % 
- zawartość suchej masy po odwodnieniu dla osadów stabilizowanych tlenowo: 15 – 18 % 
- szerokość taśm: 1000 mm 
- niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny taśmowy, zintegrowany z prasą układ dysz płuczących 

- zapotrzebowanie na wodę płuczącą: 6 m³/h, 8 bar 
- napęd o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW 
- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm 
- pneumatyczny naciąg taśmy 
- lej zsypowy osadu 
- konstrukcja : stal nierdzewna AISI 304 

 
Pompa wody płuczącej dla zestawu odwadniającego 
- wydajność: 6 m³/h 

- ciśnienie: 8 bar 

- silnik o mocy: 2,2 kW 
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4.17 Higienizacja osadu Ob. DW 
 

Do higienizacji odwodnionego osadu należy przewiedzieć system dozowania wapna. Instalacja 
współpracuje z przenośnikiem ślimakowym transportującym odwodniony osad z prasy taśmowej. Dawka 
wapna w zależności od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do 
urządzenia mieszającego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposób do powstania podwyższonej 
temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek której niszczone są ew. pasożyty i 
drobnoustroje. 
Urządzenie do higienizacji osadu składa się z: 
- Zasobnik wapna z komorą opróżniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 
- Konstrukcja nośnika (rama) – stal kwasoodporna 1.4301 
- Dozownik ślimakowy – stal kwasoodporna 1.4301, 
- Czujnik napełnienia zbiornika 
- Napęd ślimaka o mocy 0,37 kW z płynną regulacją obrotów poprzez falownik. 
- Elektrowibrator – 1szt. N=25W 
- Wentylator wyciągowy ze zbiornikiem – 1 szt., N=0,3 kW 
- Półautomatyczny system opróżniania worka. 
- Podest dla obsługi stal kwasoodporna – 1 szt. 
- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800 
- Pojemność komory zasypowej: 0,3 m3 
- Wydajność dozownika: 10- 70 kg/h 

 
 

4.18 Stacja dozowania roztworu polielektrolitu Ob. SP 

 
- pojemność zbiornika z polietylenu: 1000 l 
- mieszadło trzyłopatkowe ze stali nierdzewnej z napędem o mocy: 0,55 kW 
- podziałka poziomu napełnienia na zbiorniku 
- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu 
- odkręcany otwór inspekcyjny w pokrywie 
- ręczny zawór spustowy 

 
 

4.19 Pompa śrubowa osadu 

 
- wydajność: 1-6 m³/h 
- ciśnienie: 2 bar 
- silnik o mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem) 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem 
- przyłącze ssące i tłoczne DN65 
- rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powłoką chromową 
- mechaniczne uszczelnienie wału. 

 
 

4.20 Pompa dozująca roztwór polielektrolitu 

 
- wydajność: 0,1-0,9 m³/h 
- ciśnienie: 2 bar 
- silnik o mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55 

(regulowany falownikiem) 
- przyłącze ssące G 1½” 
- przyłącze tłoczne G 1¼” 
- rotor wykonany ze stali 1.4404 z pełnego materiału 
- mechaniczne uszczelnienie wału 
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4.21 Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego Ob. TO 

- wydajność: do 2 m³/h 
- długość: ca. 5 800 mm 
- silnik o mocy: 1,5 kW, 
- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 
- napęd zabezpieczony antykorozyjnie 
- lej zasypowy 
- jeden wyrzut 
- koryto U-kształtne wyłożone trudnościeralną wykładziną PE-HD 
- komplet podpór 
- króciec do podłączenia dozownika wapna 
- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem 
- wykonanie – stal nierdzewna 1.4301 

 
Praca instalacji powinna być automatyczna, sterowana od ilości osadu kierowanego do odwadniania. 

 
 

4.22 Zbiornik osadu Ob. ZBO 

 
-pojemność: ~ 4,5 m³ 
-sondy pojemnościowe do pomiaru poziomu 
-mieszadło z napędem o mocy 1,1 kW 
-wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301 

 
 

4.23 Wytyczne dla branży AKPiA 

 
Wykonawca zaprojektuje i wykona system AKPiA tak, aby zapewniony został zintegrowany układ 

kontroli i sterowania pracą wszystkich obiektów oczyszczalni. 
 
 

4.24 Instalacje na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków 

 
Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci kanalizacji powinny być oparte na 

materiałach posiadających aprobaty techniczne. 
• Rury z PVC powinny być łączone za pomocą połączeń kielichowych spełniających wymagania zawarte w 
Polskich Normach. 
• Rury z PE powinny być łączone za pomocą połączeń zaciskowych spełniających wymagania zawarte w 
Polskich Normach. 

 
 

4.25 Woda do celów technologicznych 

Na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków należy przewidzieć studnię głębinową lub przyłącze do sieci 
wodociągowej. Woda do celów technologicznych powinna zostać doprowadzona do kontenerowej stacji 
zlewczej ścieków, do kratopiaskownika oraz do urządzeń gospodarki osadowej. 
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4.26 Zagospodarowanie terenu 

 
Ogrodzenie terenu 

 

Teren oczyszczalni ścieków należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 1,5 m na słupkach 
stalowych, oraz zamontować bramę i furtkę (siatka w ramie stalowej) 

 
Droga dojazdowa 

 

Drogę dojazdową od nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków, należy wykonać z kruszywa 
łamanego dolomitowego o frakcji 0-0,31mm , drogę ograniczyć krawężnikami betonowym. 

 
 

4.27 Pozostałe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

- Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 
działaniem w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 

 
- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Zamawiającego. 

 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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4.28 Rozruch urządzeń oczyszczalni ścieków 

 
Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu. 

 
 

4.29 Właściwa realizacja projektu 

 
Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie odpowiedniego 

oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej procesami technologicznymi oczyszczalni. 
Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposób zapewnić: 

1. Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, inteligentny system 
„alarmowy” (od powiadomień do automatycznego zatrzymywania urządzeń w krańcowych 
przypadkach), 
2. Automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych,, 

3. Automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a także sytuacji 
awaryjnych 

 
Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna 
być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy 
zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 
powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

 
 

5. Wymagania dodatkowe 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i wykonane 
według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót z wymaganiami opisanymi w 
PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień i zmian, o ile zostaną one 
dołączone 

 
5.1 Dokumentacja projektowa 

 
zgodnie z Warunkami Zamówienia lub Umową. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 

przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikować 
wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach Zamawiającego. 
Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjściowych i 
założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające, a 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy winna 
obejmować co najmniej: 

 
 Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 Projekty branżowe, projekty techniczne oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia 
na budowę oraz inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 
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 Projekt wykonawczy – dla celów realizacji Robót. Projekty wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja 
winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wymaganiach 
Zamawiającego. 

 Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych. 


 Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń. 
 Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 

 
 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 
przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, 
opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne do 
zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi wykonania przedmiotu 
Zamówienia. 

 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy 
Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i 
in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie elementy 
projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i 
ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z 
uzyskaniem Pozwolenia na budowę. 

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym i 
aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiązania 
winny zapewniać niezawodność tak, aby urządzenia, sieci oraz instalacje zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach 
obsługi. Szczególną uwagę należy zwróci na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich 
inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny 
być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach 
eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i 
objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że 
występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel 
pomocniczy. 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno – 
inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463). 
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5.1.1 Nadzory Autorskie 
 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 
będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego. 

 
 

5.1.2 Serwis 
 

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie rękojmi 
zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami . 

 
 

5.1.3 Instrukcje 
 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje obsługi 
i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć instrukcje stanowiskowe. 
Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu 
zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie eksploatować, konserwować 
i regulować ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż na 3 
miesiące przed planowanym przejęciem robót przez Zamawiającego. 

 
 

5.1.4 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń 
 
 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające co 
najmniej: 

 
 Część rysunkową, zawierającą: 

- Schematy procesu i instalacji; 
- Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 
- Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 
oraz z ciężarem Urządzenia; 
- Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 
- Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 
- Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 
- Schematy połączeń elektrycznych; 
- Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 

 
 Część instalacyjną, zawierającą: 

- Opis wymagań dotyczących instalacji; 
- Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów; 
- Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 
 Część obsługową obejmującą opisy: 

- Obsługi; 
- Konserwacji; 
- Naprawy. 
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6. Szkolenia i próby odbiorowe 

 
6.1 Szkolenie 

 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i 
obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat 
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót objętych 
projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych 
parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy poszczególnych instalacji. Szkolenie winno 
obejmować co najmniej następującą tematykę: 

 
- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 
- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania 
oraz stosowanej technologii, 
- obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 
Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie przeprowadzone będzie 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej grupy uczestników, ponieważ instrukcje i 
informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich 
obowiązków. 

 
 

6.2 Próby odbiorowe, rozruch, przejęcie robót 

 
6.2.1 Próby, badania i rozruch 

 
 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby 
odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby 
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, 
narzędzia eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do zapewnienia 
właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej 
technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni również oznakowanie obiektów, urządzeń, stref 
zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

 
Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak 

również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów i materiałów bieżących takich jak 
woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 

 
Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający 

szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędna do przekazania 
obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 
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6.2.2 Przejście robót przez Zamawiającego 
 
 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób 
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu: 

 
- spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia 
oraz 
- osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń 

 
Zamawiający dokona przejęcie robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one 

ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu 
technologicznego. Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie 
nie będą występowały awarie skupujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych 
parametrów. 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- 
UŻYTKOWEGO 

 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

 
Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, w tym w szczególności decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarządcą drogi, uzgodnienia z właścicielami 
działek prywatnych Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

 
Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy. 
 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia 
 

 
3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi 
Wykonawca. 
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3.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU 
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i 
wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor Nadzoru 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, 
iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie 
warunków i czasu gwarancji 

 
 

3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późn. zm); 
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z późn. zm); 
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.); 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z późn. zm.); 
5. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483 z późn. zm); 
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655 z 

późn. zm); 
7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629 

z późn. zm); 
8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 z 

pozn. zm.); 
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131 z 

późn. zm); 
10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. 

zm); 
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z 

późn. zm).; 
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570 z 

późn. zm); 
13. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489 

z późn. zm); 
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z późn. zm); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z późn. zm); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 z późn. zm); 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 
2015 poz. 2117 z późn. zm); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 
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20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040 
z późn. zm); 

21. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z późn. zm); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2041 z późn. zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm); 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126 z późn. zm); 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zm); 

27. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.).; 
28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z 
późn. zm); 

30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm); 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm); 

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm); 

33. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z późn. zm); 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z późn. zm); 

35. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z późn. zm); 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – 
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z późn. zm). 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 
realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z późn. 
zm; 
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III. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymagania ogólne są 
postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót. Uzupełnienie Wymagań Ogólnych 
stanowią szczegółowe WWiORB, zawierające opisy wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli w 
szczegółowych warunkach wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowiącej 
przedmiot Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz odnośnymi aktualnymi przepisami 
prawa oraz zgodnie z odnośnymi normami. 

 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z dalszymi WWiORB szczegółowymi. 

 
 Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane są z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za  ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 
związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca 
zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz 
prowadzenia robót. Wiążącym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego 
rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji 
projektowej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową i PFU. Wszystkie dokumenty 
Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Umową i wymogami 
Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały i 
urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich 

wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i 
zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego dane do projektowania, na własny koszt wykona wszelkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy podlegały 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie tych 
weryfikacji i/lub uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne przyłączenia 
do sieci zewnętrznych niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i 
urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 
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1. Zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 
 Zgodność projektu i robót z normami 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych, nie przywołanych w PFU, Polskich 
Norm, oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich postanowień 
na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści i 
wymagań Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi 
obowiązującymi wytycznymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska 
jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, 
dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/) 

 
Pozwolenia 

 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia co najmniej n/w 
pozwolenia i decyzje administracyjne: 

 
  Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane; 
 Zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane; 
 Zgłoszenia przebudowy, jeśli zajdzie taka konieczność; 
 Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód 

 
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich 
działań do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz winien w pełni umożliwić władzom oraz 
Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien 
pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków i odpowiedzialności umownych. 

 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 
Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i in. Koniecznych do wykonania 
dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw. 

 
Gwarancje i Ubezpieczenia 

 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny koszt i 
we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania przez 
cały okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia wszelkich 
ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 
Tablica informacyjna 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej wg. 
wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót wytycznych do prowadzenia działań 
informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu ze środków 
unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie, a w razie konieczności 
dokonywać jej naprawy lub odnowienia przez cały okres trwania Umowy. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm). 
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2. Teren Budowy 

 
 Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 

 

Teren Budowy obejmuje miejscowość Gończyce, Gmina Sobolew: 
- dz. nr ew. 397/6, 398/2, 397/4- oczyszczalnia ścieków, 
- dz. nr ew. 939 –odbiornik ścieków oczyszczonych. 

 
 

Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Umowie, po uzyskaniu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca będzie miał prawo 
wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
Zaplecze budowlane 

 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt 
organizacji zaplecza Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w 
odpowiednią ilość przenośnych toalet i będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu 
robót. 

 
Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem i wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z 

energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za 
pobraną energię Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w 
określonym terminie zapotrzebowania na moc przyłączeniową na rok następny (w pierwszym roku realizacji 
także zapotrzebowanie mocy na rok bieżący). 

 
Wykonawca zawrze z Użytkownikiem umowę na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy 

i do celów socjalnych po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Wodomierz winien być dostosowany do wielkości 
przepływu wody, winien być nowy lub posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do 
rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody, a rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed 
zamontowaniem urządzeń pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. Zamawiający nie 
gwarantuje, ze dostawy mediów będą się odbywać w sposób niezawodny i w ilościach wystarczających dla 
potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przyłącza po zakończeniu Robót. 

 
Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu 
Budowy. 

 
 

Odwodnienie Terenu Budowy 
 

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie 
tworzyły się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania 
budowy winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy utrzymywać w czystości, bez 
zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków 
wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy. 

 
 

 Pozostałe prace na Terenie Budowy 
 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową. 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@ekoagent.com 

48 

 

 Czystość Terenu Budowy 
 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 
Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów powstających w wyniku 
prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie 
Budowy w sposób legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub 
unieszkodliwiania podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

 
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 

czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a Wykonawca zostanie 
obciążony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep 
mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi Użytkownik. 

 
 Ochrona przed hałasem 

 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty 
pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas nie 
powinny być używane w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu 
akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

 
 Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego 

 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód 
powierzchniowych 
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntów substancjami szkodliwymi, mogącymi powstać w 
wyniku prowadzenia robót. 

 
 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie pożaru: 
 

 nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
 ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty,
 możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

 
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia w szczególności: 

przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719);

 
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);
 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

 
 zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem,

 
  warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze,
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 zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
 

 wymagań dotyczących dróg pożarowych,
 

  wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia 
ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 
niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 
materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

 
Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót przez personel Wykonawcy. 

 
 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 

 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

 
 wydzielania się gazów toksycznych,
 obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,
 niebezpiecznego promieniowania,
 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 
ciekłej, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni
 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
 przedostawania się gryzoni do wnętrza,
 nadmiernego hałasu i drgań.

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, Dział 

X – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, z późn. zm.), w szczególności: 

 
 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

 
 

 Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 
 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie 
działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 
 zniszczenia całości lub części budynku,
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
  uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

przemieszczeń elementów konstrukcji,
 zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

 
Konstrukcja obiektów powinna zapewniać nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 
graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 
wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 
użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. W konstrukcji nie mogą wystąpić: 
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  lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku,

  odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia.

  drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem.

 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczeń. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu lub obniżenia 
jego przydatności do użytkowania. 

 
Biuro Wykonawcy 

 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro 
Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego. 
Biuro należy wyposażyć w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz 
oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 
elektronicznej. 

 
Organizacja ruchu 

 

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robót 
winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w których 
prowadzenie robót będzie utrudniało ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca winien zorganizować ruch 
drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny Umownej. 

 
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgłoszeniem 
rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności zapewni 
odpowiednie środki ochrony. 
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3. Wyroby budowlane 
 
 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do wykonania robót 
powinny spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do 
wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 
Wykonawca nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, 
przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami i/lub poświadczone wyniki 
testów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały do wykorzystania w celu wykonania robót muszą 
zatwierdzone przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Zamawiający/Inspektor Nadzoru może zatwierdzić 
jedynie te materiały które posiadają co najmniej jedno z n/w: 

 
  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,

 
  Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 
które spełniają wymogi WWiORB, lub

 
 

  Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w 
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi 
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

 
Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne na 

mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. 
W szczególności należy zapewnić, że: 

 
  produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 
przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 
kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną;

 
  produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą 

być biodegradowalne,
 
 

 części zamienne, zużywające się winny być łatwo dostępne.
 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na otaczające 
warunki klimatyczne i środowisko pracy. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych 
należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu w przypadku awarii systemu 
wentylacji lub klimatyzacji. 

 
Jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru, któryś z elementów wykazywać będzie zbytnie zużycie lub 

niezdatność do celu, w którym został zainstalowany, to winien być on wymieniony jako obarczony wadą w 
materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy składowe urządzeń czy instalacji powinny spełniać 
system norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy urządzeń, w 
których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 
podającymi wyraźnie nazwę producenta, typ i model urządzenia, numery seryjne i podstawowe informacje na 
temat zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać 
urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

 
Lista producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z 

parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru pełnej informacji odnośnie wszystkich proponowanych urządzeń i 
materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 
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 nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta,
 

  numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 
normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, 
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru ,

 
  próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 

ogólnej jakości,
 

 dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów,
 

  informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 
Wymagań Zamawiającego,

 
  wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego.
 

Wykonawca złoży Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiałów i 
urządzeń (wniosek materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. 
Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 
uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru trwać powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i 
datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. Po zatwierdzeniu urządzeń i materiałów 
przeznaczonych do włączenia w zakres robót Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i 
instalacyjne. Wykonawca winien dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem 
zamówienia na Teren Budowy Wykonawca winien: 

 
  zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 

zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i 
próby mogą być przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

 
  przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i 

producenta oraz kopie certyfikatów próby,
 

 przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.
 

W przypadku gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, 
Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania robót, 
Inspektor Nadzoru może odrzucić proponowane urządzenia i materiały. Odrzucone urządzenia i materiały 
Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym 
PFU, na swój koszt. 

 
Każda zmiana dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do listy dostawców przedłożonej 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzącej w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca. 

 
 Pochodzenie wyrobów budowlanych 

 

Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) 
materiałów i urządzeń, wraz z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, 
próbkami, nie później niż na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. 

 
Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

innych materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzeni 
Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu udokumentowania, że 
materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszelkich materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport do miejsca 

składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie Wykonawcy 
 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do wymagań Aktu Umowy oraz 
wskazań Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów, 
miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót. 

 
 Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 

 

Wytwórnie oraz Dostawcy materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod względem jakości. Inspektor 
Nadzoru, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione warunki: 

 
 współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania inspekcji;

 
  wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 

produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót.
 

 Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 
 

Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w których wykorzystano materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i odmową 
zapłaty za nie. 

 
W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu materiałów lub urządzeń niezgodnych z 

zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiającego (PFU) oraz 
wpłynie to na niezadowalającą jakoś robót, to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
 Materiały niebezpieczne dla środowiska 

 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających zagrożenie dla 
środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w 
odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robót nie 
dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@ekoagent.com 

54 

 

Ochrona i opakowanie w transporcie 
 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urządzenia, materiały i elementy prefabrykowane winny 
być chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy materiałów 
i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta winny być w celu ochrony 
umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z płyt pilśniowych 
przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególna starannością należy pakować aparaturę elektryczną. 
Winna być ona pakowana oddzielnie w zamknięte worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania 
(z dodatkiem materiału higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków zapobiegających wilgoci. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych 

powstałych w czasie transportu. 
 

 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania urządzeń i materiałów, do 
czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie urządzenia i materiały winny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania robót i były dostępne do kontroli 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiałów i urządzeń zgodnie z 
wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru/Użytkownikiem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za materiały i 
urządzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. 

 
Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby zapewnić: 

 
  ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku;
 

  rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać wysokości składowania do 
1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o średnicach większych (o ile wymagania 
producenta nie stanowią inaczej);

 
  rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same wymagania dotyczą 
układania rur w czasie transportu;

 
 składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem;

 
 zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami;

 
  nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w miarę 

możliwości składować w opakowaniach fabrycznych;
 

 nie dopuszczać do zrzucania elementów;
 

 niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu;
 

  zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne;

 
  kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności;

 
  zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, takich 

jak rozpuszczalniki i kleje.
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Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 
promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od 
innych źródeł ciepła. 

 
 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 
 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów lub 
urządzeń w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym użyciem materiału, 
lub w okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzania badań do akceptacji rozwiązania 
materiałowego/urządzenia. Wybrany i zaakceptowany materiał/urządzenie nie może być później zmieniony 
bez zgody Zamawiającego l/lub Inspektora Nadzoru. 

 
 Części zamienne 

 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres rozruchu i do czasu 
przejęcia robót przez Zamawiającego. 

 
 

4. Sprzęt Wykonawcy 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 

zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt 
Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W 
poszczególnych WWiORB branżowych wymieniono sprzęt zalecany do zastosowania przy wykonywaniu 
danej grupy robót. Wykonawca może wykorzystać również każdy dodatkowy sprzęt, konieczny do 
przeprowadzenia robót, który zatwierdzi Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 

 
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym w Umowie 

oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu robót, 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami oraz na każde wezwanie. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

 
 

5. Transport 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 
wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 

 
Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów 

ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie Inspektora 
Nadzoru, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 
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Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, 
dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, 
wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem 
drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 

 
 

6. Wykonanie Robót 

 
 Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 
jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie i 
wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach oraz projekcie 
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego 
wytyczenia i wyznaczenia robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający/Inspektor Nadzoru, 
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
 

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 
przekazanych przez Wykonawcę dokumentów określających szczegółową metodologię prac budowlanych, 
opisujących proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robót. Na poparcie 
proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące 
wykonania robót tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli to 
konieczne. 

 
Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich prac 

budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających 
z Umowy odnośnie dbałości o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

 
Roboty tymczasowe 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

łatwej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty 
tymczasowe nie będą rozliczane odrębnie. Jako roboty tymczasowe traktuje się zagospodarowanie Terenu 
Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, 
plantowanie, niezbędne bypassy i obejścia, itp. Koszty robót tymczasowych oraz pozostałe koszty związane 
z Terenem Budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 
 

Roboty towarzyszące 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty 
pomiarowe nie będą rozliczane odrębnie. 

 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez I Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

 
 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 
 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych,

 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
 

 lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót.
 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,
 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych,
 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych.

 
W przypadku zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze 

stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 
zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub zapewnienia 
korzyści dla Zamawiającego. Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja 
powykonawcza będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
 

7. Kontrola Jakości 

 
Zasady kontroli jakości robót 

 

Wszystkie roboty będą podlegały kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposób, aby 
zapewnione było osiągnięcie założonej jakości wykonania. Za pełną kontrolę robót oraz materiałów 
odpowiedzialny będzie Wykonawca, który zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz prowadzenia 
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów, urządzeń, instalacji 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami 
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badań określone są w PFU, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one określone w ww. dokumentach Zamawiający ustali dodatkowy konieczny zakres 
kontroli, tak aby zapewnić wykonanie robót zgodnie Umową. 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie świadectwa i certyfikaty świadczące o 

posiadanej ważnej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urządzeń, ich kalibracji oraz potwierdzające, 
że odpowiadają one wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający/Inspektor Nadzoru 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie dostawy 
materiałów, urządzeń, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty wskazane poniżej w 
dwóch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 
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  wszelkie świadectwa, dokumentację z testów i badań, itp. odnośnie materiałów i towarów 
przeznaczonych do realizacji robót;

 
  wszelkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne z normami oraz 

SIWZ;
 

 listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów.
 Pobieranie próbek 

 

Próbki do badań należy pobierać losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Należy zapewnić Inspektorom, ustanowionym przez 
Zamawiającego, możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 
Na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 

dodatkowe badanie, tych materiałów, które będą budzić wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub braków w badanych materiałach, w 
przeciwnym wypadku koszty badań pokryje Zamawiający. 

 
 

Badania i pomiary 
 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnośnych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, należy stosować 
wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystąpieniem do jego wykonania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca na piśmie przedstawi wyniki do akceptacji 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru 

kopii raportów z wynikami badań. 
 

Badania urządzeń podczas wykonywania robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robót badań jakościowych i 
wydajnościowych poszczególnych urządzeń i instalacji, odpowiednio: częściowych lub całkowitych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest badanie jakości i wydajności maszyn, urządzeń i instalacji w trakcie trwania 
Prób odbiorowych. O wynikach tych badań Wykonawca będzie informował na bieżąco Inspektora Nadzoru 
oraz Zamawiającego. 

 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Zamawiający/Inspektor Nadzoru dopuści do wykorzystania tylko te materiały i urządzenia, które 

posiadają atest, certyfikat lub oświadczenie producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę. 

 
W przypadku materiałów, dla których posiadanie atestu/certyfikatu lub oświadczenia producenta jest 
wymagane przez zapisy PFU, każda partia dostarczona do robót winna posiadać w/w dokument określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie 

konieczności, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych wyników Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. 

 
Materiały i urządzenia posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z wymaganiami PFU to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
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Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien 
dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót wraz z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót lub ich elementów 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji 

robot, 
 dane dotyczące sposobu i wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Pomimo, iż projektant sprawujący nadzór nie 
jest stroną w postępowaniu budowlanym, każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę do zajęcia stanowiska. Powyższe zapisy dotyczą również 
Dzienników rozbiórki i montażu. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu 
oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób przewidziany 
prawem. 

 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądy na każde wezwanie. 
 
 

8. Próby odbiorowe (Rozruch) 

 
Ustalenia niniejszego punktu ogólnych warunków wykonania i odbioru robót dotyczą: 

 Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robót objętych Umową; 
 Zapewnienia mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w robót w okresie rozruchu 
  Zapewnienia chemikaliów i innych środków niezbędnych do stosowania w układach 

technologicznych instalacji i sieci oraz materiałów eksploatacyjnych; 
 Niezbędnego wyposażenia; 
 Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiającego; 
 Zapewnienia kadry inżynierskiej; 
 Powołania komisji rozruchowej; 
 Badań laboratoryjnych 
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Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalacji i sieci. 
 

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i opracowania konieczne 
do przekazania Robót do eksploatacji. 

 
Określenia Podstawowe 

 

Określenia związane z zakresem niniejszej części WWiORB należy rozumieć jak niżej: 
 

Rozruch – zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić do uzyskania 
wymaganego efektu określonego w PFU dla zakresu robót objętych Umową oraz formalnego 
przygotowania obiektów do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodzą: 

 
 Prace przygotowawcze, 
 Rozruch mechaniczno-energetycznej, 
 Rozruch technologiczny, 

 
Instrukcja obsługi i eksploatacji – opracowanie zbiorcze, opisujące zasady eksploatacji obiektów i 

instalacji realizowanych w ramach niniejszej Umowy. 
 

Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 
przewidzianego w ramach wykonanych obiektów i instalacji, w zakresie wymogów BHP, 
p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach 
awaryjnych itp. 

 
Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, sieci realizowanych w ramach Umowy 
w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

 
Dokumentacja rozruchowa–Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmująca: instrukcję obsługi i 

eksploatacji instalacji, raporty z badań, DTR urządzeń, dodatkowe pomiary i 
korelacje parametrów technologicznych, instrukcję przeciwpożarową, 
instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, instrukcję 
stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg 
oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP. 

 
Dokumentacja porozruchowa – stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, 

wynikami i załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu 
stanowiące streszczenie zapisów Dziennika Rozruchu, a w tym 
ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w stosunku 
do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia 
rozruchu, opis problemów, jakie wystąpiły w czasie rozruchu, sposób 
ich rozwiązania i wnioski. 

 
 

Przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii odpowiednich organów 
administracji publicznej, po zakończeniu rozruchu, koniecznych do 
ostatecznego przekazania obiektów i instalacji do eksploatacji zgodnie z 
wymogami obowiązującego prawa. 

 
Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych 
maszyn, urządzeń i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w 
PFU wartości, określona na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 
zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz odpowiednimi normami i 
zaleceniami. 
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Wymagania ogólne dotyczące rozruchu 
 

Wykonawca opracuje szczegółową Instrukcję rozruchu uwzględniającą wymogi i wytyczne zawarte w 
niniejszym PFU oraz zatwierdzi ją u Zamawiającego przed przystąpieniem do rozruchu urządzeń, instalacji 
jako całości. Próby odbiorowe (rozruch) zostaną przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i Zatwierdzony przez Zamawiającego Programem rozruchu. 

 
Próby przedrozruchowe obejmują: 

 

 Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i 
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków Umowy. 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddawanych próbom poprzez 
weryfikację ich 

 zgodności z dokumentacją projektową. 
 Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom w zakresie co najmniej 

usytuowania i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, 
współosiowości silników i napędów. 

 Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie ręczne 
(tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

 Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 
eksploatacyjne). 

 Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki). 
 Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
 Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

 
Próba rozruchowa obejmuje: 

 

 Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda 
i in. – jeśli dotyczy) poprzez: 

 Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
 Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów 

instalacji, 
 Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 

wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki), 
 Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego 

instalacji zasilających. 
 Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i 

bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i 
urządzeń. 

 Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 
(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie 
prawidłowości współpracy całego zespołu. 

 Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 
 Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji, stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. 
wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod 
obciążeniem oraz przeprowadzeniem regulacji urządzeń sterujących. 

 Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 
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Ruch próbny (eksploatacja próbna) obejmuje: 
 

Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczególności: 
 

 Uzupełnienie, napełnienie obiektów właściwym medium (ścieki surowe, oczyszczone 
mechanicznie itp.). 

 Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną 
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 

 
 Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie Prób odbiorowych i przed odbiorowych przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 
wszystkich elementów urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

 Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a 
następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 

 W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 
zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w 
trakcie prób. 

 Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych. 

 Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 
osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obciążeń. 

 Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie 
eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 
wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy. 

 Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich 
wymagań Programu Rozruchu, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje 
niezawodnie i zgodnie z Umową. 

 Próba końcowa dla całego odcinka (instalacji, obiektu) polegać będzie na przeprowadzeniu 
eksploatacji próbnej. W czasie trwania eksploatacji próbnej dla całego odcinka (instalacji, 
obiektu) musi zostać potwierdzone spełnienie wymagań parametrów Umowy. Eksploatacja 
próbna dla każdego odcina będzie wynosiła 3 miesiące. 

 
Materiały, media i sprzęt 

 

Materiały eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawcę na czas rozruchu obejmą w szczególności: 
 

 materiały eksploatacyjne do urządzeń, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski 
napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 
magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń. 

 
Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociągowa itp.) pozostają po stronie 
Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany podczas rozruchu i prób odbiorowych powinien odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy, mieć ustalone parametry 
techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentów. 
Dla potrzeb rozruchu należy przewidzieć wykorzystanie co najmniej n/w sprzętu, który dostarczy 
Wykonawca: 

 
 przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 
 narzędzia elektryczne. 
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Warunki przystąpienia do rozruchu instalacji technologicznych 
 

Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie: 
 

  sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Umową, dokumentacją 
techniczną i zapisami w dzienniku budowy, a w szczególności: 

  sprawdzenie protokołów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych urządzeń 
i instalacji, 

 zakończenie wszelkich prób i badań odbiorowych, 
 zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
  sprawdzenie zgodności z dokumentacją wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej, 
 sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
 wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania; 

sprawdzenie, uruchomienie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 
 sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 
 dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń. 

O gotowości do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 
składając wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu. 

 
 

Kontrola Jakości Robót 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrolę robót w zakresie rozruchu prowadzi 
Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym. Zakres kontroli obejmować będzie w szczególności: 

 
 Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu, 
 Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów, 
 Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji instalacji, 
 Kontrolę programów szkoleń, 
 Kontrolę oznakowania, 
 Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
 Kontrolę poprawności poboru próbek, oznaczeń i analiz. 


Zakończenie Rozruchu 
 

Odbiór robót dla rozruchu obejmować będzie sprawdzenie: 
 

 poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
 kompletności analiz kontrolnych, 
 poprawności wymaganych efektów pracy poszczególnych obiektów i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU 

w szczególności w zakresie: 
 ilości i jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych, 
 ilości i parametrów osadu ustabilizowanego, 
 zgodności parametrów dostarczonego sprzętu, 
 poprawności wykonania i montażu oznakowania, 
 oprawności i kompletności przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i użytkowania, 
 kompetentności szkoleń obsługi eksploatacyjnej. 
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9. Odbiór Robót 

 Rodzaje odbiorów Robót 
 

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegać będą odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego i 
 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zależności od ich charakteru podlegać będą 
następującym: 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Przejęcie części robót; 
 Przejęcie robót – wystawienie Świadectwa Przejęcia 
 Akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegać będą roboty, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych tych robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
Odbiór winien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca, poprzez 
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 
Jakość i ilość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 
 

 Przejęcie części robót 
 

Przejęcie części robót może nastąpić tylko na instalacji i/lub obiektów mogących samodzielnie 
funkcjonować bez wpływu na pozostałe elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom, lub na które nie 
wpływają inne elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom. 

 
Gotowość do przejęcia danej części robót zgłasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru 
ustala Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu i 
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej. 

 
 

 Przejęcie robót– wystawienie Świadectwa Przejęcia 
 

Przejęcie robót dokonane zostanie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na podstawie 
zgłoszonej przez Wykonawcę gotowość do przejęcia. Zgłoszenie to dokonuje się poprzez wpis do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru 
ustala Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu i 
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej. 
Wystawienie świadectwa przejęcia nastąpi po przejęciu całości robót przez Zamawiającego, bez 
uwag. 

 
 Okres Gwarancji / Rękojmia 

 

Okres Gwarancji / Rękojmi oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w tym okresie regulują zapisy 
Umowy. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rękojmi potwierdzone 
będzie obustronnym podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego. 
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Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się w terminie 21 dni od 
rozpoczęcia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawić zaświadczenie, że wszystkie części zamienne 
wpisane na liście będą dostępne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakończenia Okresu Gwarancji. 

 
 

10. Płatności 

 Wymagania ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w Ofercie 
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedłożonej w przetargu na wykonanie robót oraz na podstawie 
Umowy. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie całości zakresu robót. Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować w szczególności: 

 
 koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp., 
 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące również koszty 

dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 
magazynowania na Terenie budowy, 

 koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót, 

 koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń itp., 

 wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 
 koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 
 koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 
Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia, 

 koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 
 koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty 
odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
 koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy, 
 koszty podróży służbowych personelu budowy, 
 opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, 
 koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
 koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 

 
 opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
 koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwoleń, 
 wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 
 koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru, 
 koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 
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 Płatności za wykonanie robót ustalane na potrzeby płatności częściowych 
 

Za podstawę do wystąpienia Wykonawcy o płatności częściowe uznaje się wykonanie danej części 
robót oraz pozytywny wynik ich odbioru. Wartość robót, stanowiących podstawę do płatności częściowych 
ustalana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 
 

 Płatności za prace towarzyszące 
 

Podstawa płatności za dokumentację projektową 
 

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej określone zostanie w formie ryczałtu w 
Umowie i obejmować będzie: 

 
 dokumentację budowlaną – do celów uzyskania pozwolenia na budowę i/lub 

rozbiórkę;; 
 dokumentację wykonawczą. 

 
Podstawa płatności za czynności geodezyjne 

 
Wykonawca uwzględni koszty czynności geodezyjnych w formie ryczałtu. Płatności za te czynności 

zostaną dokonane zgodnie z zapisami Umowy. 
 

 Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji i ubezpieczeń 
 

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeń gwarancyjnych oraz ubezpieczeń związanych z realizacją 
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczałtowa obejmuje również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń 
wynikające z Umowy. Płatność za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 
 Podstawa płatności za tablicę informacyjną 

 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań odnośnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzględni w 
cenie ryczałtowej podanej w Ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje również koszt utrzymania tablicy, jej 
odnowienia lub naprawy. Zapłata dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 
 

11. Punkty Odniesienia 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w jakikolwiek 
sposób związane są z robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. Całość robót należy projektować i realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 
 Zgodność z normami 

 

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim Prawem 
Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy oraz inne przepisy prawa, np. 
dyrektywy europejskie i wytyczne branżowe. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania 
tych dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i wymagań 
aktów prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robót. 

 
Całość robót winna być zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub 

odpowiadających im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeżeli 
dla części Robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie. (EN). 

Ze względu na specyfikę Umowy ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU są 
dla Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 
Techniczno-Ruchowymi. 
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Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje na które powołuje się niniejsze PFU należy traktować jako integralną część i czytać je łącznie ze 
Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 
 europejskie aprobaty techniczne, 
 wspólne specyfikacje techniczne, 
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
 Polskie Normy, 
 polskie aprobaty techniczne. 


