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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest:

- pozyskanie map do celéw projektowych,

- opracowanie niezbednych materiatdw w celu uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody oraz decyzji inwestycji celu publicznego,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oczyszczalni sciekéw komunalnych w
miejscowosci Gonczyce w gminie Sobolew o przepustowosci docelowej (Qd)sr=300m?3/d,
RLM=3000 w technologii obrotowych ztéz biologicznych z niezbedng infrastrukturg techniczna,

- uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnien projektu,

- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego (wylotu) i
wprowadzenie sciekéw oczyszczonych do wéd (odbiornika — rzeki Promnik),

- uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projektu
budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu sciekdw oczyszczonych oraz na
wprowadzenie sciekdw oczyszczonych do wod lub ziemi.

Efekt koncowy inwestycji (zakres prac projektowych obejmuje etap | oraz etap Il inwestyciji,
zakres prac budowlanych obejmuje wytacznie etap | inwestyciji)

A. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy oczyszczalni s$ciekéw
komunalnych w miejscowosci Gonczyce w gminie Sobolew o przepustowosci docelowej
Qus=300 m3/d, 3000 RLM. Projekt nalezy podzieli¢ na dwa niezalezne etapy realizacyjne:

e ETAP I- o przepustowosci Qdsr=100 m?/d, 1000 RLM
e ETAP II- o przepustowosci Qasr=200 m3/d, 2000 RLM

B. Zakres prac budowalnych dla Etapu I: w zakresie sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni sciekéw o

przepustowosci Qdas=100 m3/d, 1000 RLM.

Zakres prac budowlanych dla etapu | inwestycji obejmuje:

- wykonanie wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (miejsce wigczenie istniejgca
studnia S-istn.),

- montaz stacji zlewczej wraz z zbiornikiem $ciekéw dowozonych,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

- montaz urzadzen do pomiaru przeptywu sciekow oczyszczonych oraz wéd deszczowych i
roztopowych,

- montaz urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekéw: kratopiaskownik zabudowany
w kontenerze,

- montaz studni betonowych oraz studni rewizyjnych

- montaz studni rozdziatu przeptywu Sciekdw,

- montaz przepompowni Sciekéw surowych oraz wéd deszczowych i roztopowych,

- montaz separatora substancji ropopochodnych,

- wykonanie jednego ciggu technologicznego:

- osadnik wstepny - bioreaktor w technologii obrotowych zt6Z biologicznych - osadnik
wtérny

- montaz wylotu Sciekdw oczyszczonych,

- wykonanie zasilania elektrycznego,

- wykonanie przytgcza do sieci wodociggowej/ujecia wody do celéw technologicznych,

- zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, brama wjazdowa, oswietlenie zewnetrzne).

C. Etap Il nie jest objety zakresem prac budowalnych



Ponizej przedstawiono zakres inwestycji:

Tabela 1. Zakres inwestycji

Lp. Wyszczegdlnienie prac budowlanych oraz projektowych dla realizacje etapu I: Jedn.| ilosé
Qds=100 m3/d, 1000 RLM
1. |Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;:
- miejsce wigczenia istniejgca studnia S-istn kpl 1
2. [Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8 do przepompowni sciekow m | 120,00
Ob. PS
3. [Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8- sie¢ miedzyobiektowa m 85,00
4. |Przepompownia $ciekéw surowych Ob. PS (uktad dwupompowy) Q=40,39 m3/h kpl 1
5. |Instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE110 SDR11 PN16 (z przepompowni $ciekéw| m 15,00
surowych)
6. [Stacja zlewcza Ob. STZ kpl 1
7. |Wpusty uliczny do stacji zlewczej kpl 1
8. [zZbiornik na $cieki dowozone Ob. ZBSD V=20 m3, Q=2,50 m3/h (wyposazony w pompe| kpl 1
zatapialng oraz instalacje do napowietrzania $ciekow)
9. |Instalacja kanalizacji sanitarnej tlocznej PE75 SDR11 PN16 (z zbiornika $ciekow, m 10,00
dowozonych)
10. [Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekdéw- kratopiaskownik zabudowany w kpl 1
kontenerze Ob.KP
11. [Studnie betonowe DN1200 Ob. Sb1, Sh2, Sb3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3
12. [Studnie rewizyjne tworzywowe PP600 Ob.Sr1, Sr2, Sr3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3
13. |Studnia rozdziatu Ob. SR (kanalizacja sanitarna) kpl 1
14. |Osadnik wstepny V=63m?3 Ob.OWS1 kpl 1
15. Bioreaktor w technologii obrotowych zt6z biologicznych 1100 RLM Q=165 m3/d Ob. Zt B1 kpl 1
16. |[Osadnik wtérny V=30 m3 Ob. OWT1 kpl 1
17. |Przeptywomierz sciekéw oczyszczonych Ob. P1 (zabudowany w syfonie) kpl 1
18. |Studnia rozprezna Ob. SrD (wody deszczowe i roztopowe) kpl 1
19. |Separator substancji ropopochodnych Ob.SEP Qmin=6,00 dm3/s, Qmax= 60,00 dm3/s kpl 1
20. |Przepompownia $ciekéw deszczowych Q=37,08 dm3/s Ob. PSD (uktad dwupompowy) kpl 1
21. Przeptywomierz $ciekow deszczowych Ob. P2 kpl 1
22. |nstalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE160 SDR11 PN16 (z przepompowni wdd| m 5,00
deszczowych oraz roztopowych)
23. [Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 315 SDR 34 SN8 (odwodnienie terenu utwardzonego) m |235,00m
24. Studnie betonowe DN1200 Ob. Shd1-Sbhd10 (kanalizacja deszczowa) kpl 10
25. Wpusty uliczne (sie¢ kanalizacji deszczowej) kpl 5
26. Wylot $ciekdéw oczyszczonych Ob. WS kpl 1
27. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej ha 0,20
28. |Przytacze do sieci energetycznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kpl 1
29. Wykonanie zasilania elektrycznego dla obiektow oczyszczalni Sciekéw kpl 1
30. Przytacze do sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub wykonanie| kpl 1
ujecia wody- do celéw technologicznych obiektéw oczyszczalni Sciekow
31. |Automatyka oczyszczalni $ciekow kpl 1
32. [Zagospodarowanie terenu oczyszczalni $Sciekdéw (wykonanie ogrodzenia wraz z bramg kpl 1

wjazdowa, terenu zielonego, oswietlenia terenu)




33. Instalacja osadu nadmiernego PE75 SDR11 PN16 m | 407,00
34. |Instalacja recyrkulacji osadu PE63 SDR11 PN16 m | 110,00
33. Przepompownia osadu nadmiernego Ob. PO1, PO2, PO3 kpl 3
36. |Urzadzenia gospodarki osadowej (prasa tasmowa Ob. PRA, zbiornik osadu Ob. ZBO, stacja
polielektrolitu OB. SP, dozownik wapna z mieszaczem OB. DW, transporter osadu
odwodnionege OB. TO, zabudowane w kontenerze, zadaszenie miejsca sktadowania osadu| Kpl 1
odwodnionege np. wiata)
Lp. Wyszczegdlnienie prac projektowych dla realizacje etapu II: Jedn.| ilosé
Qq&=200 m*/d, 2000 RLM
37. |Osadnik wstepny V=63m? Ob.OWS1=2, OWS3 kpl 2
38. Bioreaktor w technologii obrotowych ztéz biologicznych 1100 RLM Q=165 m?3/d Ob. ZLB1,| kpl 2
ZtB2
39. |Osadnik wtorny V=30 m?* Ob. OWT1, OWT2 kpl 2

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach o numerach ewidencyjnych:
397/6, 398/2, 397/4, 939- odbiornik Sciekdw oczyszczonych.
Uwaga: Podane dtugosci sg dtugosciami orientacyjnymi.

1.2 Lokalizacja terenu przedsiewziecia
Inwestycje oczyszczalni Sciekdw zlokalizowano w wojewddztwie mazowieckim, po wiat garwolinski,
gmina Sobolew, miejscowos¢ Gonczyce dz. nr 397/6, 398/2, 397/4, 939. Zamawiajgcy posiada prawo

wiasnosci do ww dziatek.

1.2.10pinia geotechniczna

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU. Opinia geotechniczna zostata
sporzgdzone przez firme DAGEO Andrzej Drgzek ul. Petofiego 2A m 28, 01-917 Warszawa.

1.W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono glebe i nasypy niebudowlane (warstwa
), mady (warstwa Il), piaski rzeczne i wodnolodowcowe (warstwa lll), gliny lodowcowe (warstwa V)
oraz piaski lodowcowe (warstwa V).

2. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w piaskach (warstwa Ill) na gtebokosci od 0,45 do 0,9
metra ponizej terenu. Stwierdzony stan zwierciadta wody nalezy do stanéw wysokich. W okresie
stanéw normalnych zwierciadto wody moze wystapi¢ okoto 1 metra gtebiej w poréwnaniu do okresu
wiercen, a na stoku wysoczyzny (otwory 1-3) obecno$¢ wody gruntowej sprowadzi sie do
wystepowania jej w postaci sgczen.

3. Na stan zwierciadta wody gruntowej w obszarze tarasu zalewowego Promnika niewatpliwie wptyw
miato pietrzenie wody wykonane na rowie melioracyjnym przez bobry. W wyniku tego pietrzenia
doszto do czesciowego zalania i podtopienia terenu.

4. Warunki gruntowe wystepujgce w lokalizacji projektowanej inwestycji nalezg do prostych.

5. Na stoku wysoczyzny, odcinek miedzy otworami 1-3, w dnie wykopow wystapig gliny zwatowe
(warstwa V).

6. Na obszarze potozonym na tarasie zalewowym Promnika (otwory 4-6) podioze obiektow stanowi¢
bedg piaski rzeczne (warstwa lll). Lokalnie w dnie wykopow mogg wystgpi¢ mady (warstwa Il) i w
takich przypadkach zaleca sie usuniecie i wymiane tych gruntdéw na zageszczony piasek lub pospotke.
Zalecenie to podyktowane jest mozliwoscig zmian stopnia plastycznosci mad w ciggu roku.

7. Za zasadne wydaje sie przyjecie podniesienie terenu czesci inwestycji, ktorej lokalizacja wypadnie
na tarasie zalewowym rzeki Promnik. To zalecenie wynika z okresowo ptytkiego wystepowania wody
gruntowej, dodatkowo pietrzonej w wyniku dziatalnosci bobrow.




1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyskaé wstepng akceptacje

proponowanego rozwigzania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urzgdzen.

Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne i techniczne podlegajg zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje i =zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach

administracyjnych:

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn. zmianami, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239; Nr 208, poz.
1513), — 4 egz; wraz z uzyskanie m pozwolenia na budowe.

- Projekt wykonawczy dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ bedag
uszczegotowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢é opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwnie 8 szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego.
Projekt wykonawczy sporzadzony bedzie w 4 egz.;

- Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — 2 egz.;

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i
potgczeh miedzyobiektowych — 3 kpl.;

- instrukcji eksploatacji oczyszczalni $ciekow — 3 kpl.;

- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;

- sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym
na sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréow technologicznych — 2 kpl.;

- dokumenty ze szkolenia personelu — 1 kpl.

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka
koniecznos¢).

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz powykonawczg, w

formie elektronicznej. Opisy, rysunki i schematy w formacie *.pdf,

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celow projektowych.

Zamawiajgcy jednoczes$nie informuje, ze posiada:

- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycje,

Uwaga: Przed ztozeniem oferty na realizacje, Zamawiajgcy wymaga odbycia przez Wykonawce wizji

lokalnej terenu inwestyciji.

1.3.1 Bilans sciekow

Na postawie uzyskanych materiatéw sporzgdzono bilans $ciekéw i fadunkow
zanieczyszczenh doprowadzanych na oczyszczalnie Sciekdédw po rozbudowie.
Tabela 2. Bilans $ciekow

L.p Miejscowosé llo$é | Norma Nd Nh (Qa)sr Qd)max Qh)max
oso6b

- szt. | I/mxd - - m3/d m3/d m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Gonczyce 1000 100 1,4 2,1 100,0 140,0 12,3
2. |Chotynia 500 100 1,4 2,1 50,0 70,0 6,1
3. |Kownacica 350 100 1,4 2,1 35,0 49,0 4,3
4. |Ostrozen | 220 100 1,4 2,1 22,0 30,8 2,7
5. |Ostrozen Il 250 100 1,4 2,1 25,0 35,0 3,0
6. |Anielow 125 100 1,4 2,1 12,5 17,5 1,5
7. |Trzcianka 180 100 1,4 2,1 18,0 25,2 2,2

RAZEM 262,5 367,5 31,1
8. | Scieki dowozone - - - - 20,0 20,0 0,8

Ogotem - - - - 282,5 387,5 31,9




Do obliczen technologicznych przyjeto z uwzglednieniem wéd przypadkowych
nastepujgce przeplywy:

- Przeptyw sredni dobowy (Qd)s=300m?3/d,

- Przeptyw maksymalny dobowy (Qd)max=420m?3/d,
- Przeptyw godzinowy maksymalny (Qn)max=36,8m3/h

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM=3000

1.3.2 Bilans stezen u tadunkéw

Scieki bytowo-gospodarcze:

- jednostkowa ilo$¢ $ciekow - 100 I/Mxd - podtgczonego do kanalizacji
- tadunek BZT5 - 60 g/Mxd

- zawiesina ogélna - 55 g/Mxd

- azot ogdlny - 11 g/Mxd

- fosfor ogodlny - 2,5 g/Mxd

- jednostkowa ilos¢ skratek - 15 I/M x rok dla przeswitu kraty 10-3mm
- jednostkowa ilos¢ piasku - 35 1/1000m3 sciekow

Stezenia w sciekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni sciekdw:
sBZT5=60/0,100 =600 mg/I

sChzT=1,6 x sBZT5 =960 mg/I

s$20¢g.=55/0,100 =550 mg/l

sNog.=11/0,100 =110 mg/I

sPog.=2,5/0,100 = 25 mg/l

Usrednione fadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych bytowo-gospodarczych
doprowadzanych do oczyszczalni $ciekéw dla (Qd)sr.=300m3/d (ze sciekami dowozonymi od
mieszkancow):

tad. BZT5 = 300m3/d x 0,60kg/m3 = 180,0 kg O2/d
tad. ChZT Cr = 300m3/d x 0,96kg/m3 = 288,0 kgO2/d
tad. zaw.og. = 300m3/d x 0,55kg/m3 = 165,0 kg/d
tad. azotu.og. = 300m3/d x 0,11kg/m3 = 33,0 kgN/d
tad. fosforu og. = 300m3/d x 0,025kg/m3 = 7,5 kgP/d

mechanicznego oczyszczania Sciekdédw na poziomie:
- w odniesieniu do BZT5 — 15%

- w odniesieniu do zawiesiny ogoélnej — 40%

- w odniesieniu do azotu ogélnego — 5%

- w odniesieniu do fosforu ogélnego — 5%

to na reaktory biologiczne trafig $cieki o nastepujgcych parametrach:
tadunek zanieczyszczen:

£’ BZT5 = 0,85 x 180,0 kgO2/d = 153,0 kg O2/d

£’ ChZT Cr = 0,85 x 288,0 kgO2/d = 244,8 kgO2/d

t’ zaw.og. = 0,60 x 165,0 kg/d = 99,0 kg/d

b’ azotu.og. = 0,95 x 33,0 kgN/d = 31,4 kgN/d

b’ fosforu og. = 0,95 x 7,5 kgP/d = 7,1 kgP/d

Stezenia:

S'‘BZT5 =153,0kgO2/d / 300m3/d=510 mg/|
S‘ChZT =244,8kg0O2/d / 300m3/d=816 mg/I
S'Zog. = 99,0kg/d / 300m3/d=330 mg/l
S’Nog. = 31,4kgN/d / 300m3/d=104 mg/l
S’Pog. = 7,1kg P/d / 300m3/d= 23,7 mg/|



Maksymalne tadunki zanieczyszczen wprowadzane do odbiornika ze Sciekami
oczyszczonymi dla (Qd)$r.=300m3/d:

tad. BZT5 = 300m3/d x 25 gO2/m3 = 7,5 kg O02/d

tad. ChZT Cr = 300m3/d x 125 gO2/m3 = 37,5 kg O2/d

tad. zaw.og. = 300m3/d x 35 g/m3 = 10,5 kg/d

tad. azotu.og. = 300m3/d x 15 g/m3 = 4,5 kg/d

tad. fosforu og. = 300m3/d x 2 g/m3 = 0,6 kg/d

Tabela 3. Dopuszczalne fadunki, stezenia $ciekéw oczyszczonych, sprawno$é oczyszczania

Oznaczenie Maksymalny Dopuszczalne Dopuszczalny tadunek Zaktadana
tadunek stezenie maksymalny zanieczyszczen minimalna
zanieczyszczen | zanieczyszczen w fadunek zredukowany w sprawnos¢
w sciekach Sciekach zanieczyszczen w procesie procesu
surowych oczyszczonych Sciekach oczyszczania oczyszczania
oczyszczonych
- kg/d mg/l kg/d kg/d %
1 2 3 4 5 6
Qd)max. 300 m3/d - - - -
BZTs 180,0 25 7,5 172,5 95,8
ChzT 288,0 125 37,5 250,5 87,0
Z0g. 165,0 35 10,5 154,5 93,6
Nog. 33,0 15 4,5 28,5 86,3
Pog. 7,5 2 0,6 6,9 92,0

Przed przystgpieniem do projektu, Wykonawca winien przeanalizowac¢ zatozenia wyjsciowe.

Ewentualne korekty zatozen wyjsciowych muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.3 Bilans wod deszczowych oraz roztopowych

Powierzchnia zlewni F=0,20 ha

Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego= 0,85 (dla kostki brukowej)

Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni gnom= 15 dm3/sha
Powierzchnia zredukowana Fzr=0,17 ha
Czestotliwos¢ wystepowania deszczu C= 5 (raz na 5 lat)
Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu 20 %

Sredni roczny opad= 600 mm

gmax= 132 dm3/sha dla 15 min

Wartosci przyjete wg wzoréw Btaszczyka.

llo$¢ Sciekdw ze zlewni wymagajgce podczyszczenia Qnom= 2,55 dm3/s

Maksymalna ilos¢ $ciekéw ze zlewni Qmax=33,71 dm3/s

1.3.4 Bilans osadéw

Dane wyjsciowe:

- rownowazna liczba mieszkancéw RLM = 3000,
- W = 97% - uwodnienie osadu mieszanego doprowadzane do komory,

Parametry technologiczne przetwarzanych osadow:
e osad wstepny z osadnikéw wstepnych:
3,96 m?/d,
97,0%,
118,80 kg s.m./d,

- objetosé:
- uwodnienie:

- ilos¢ suchej masy:



¢ 0sad po biologicznym oczyszczaniu na ztozach biologicznych tarczowych:

- objetosé¢: 2,95 m3/d,
- uwodnienie: 97,0%,
- ilos¢ suchej masy: 88,50 kg s.m./d,
¢ razem osady do odwodnienia:
- objetosé: 6,91 m3/d,
- uwodnienie: 97,0%,
- ilos¢ suchej masy: 207,30 kg s.m./d.

Parametry technologiczne przetwarzanych osadéw po prasie.

- objetoscé: 1,24 m3/d,
- uwodnienie: 82,0%,
- ilo$¢ suchej masy: 207,30 kg s.m./d.

Zaktada sie prace instalacji odwadniania osadu 2 dni w tygodniu po ok. 3,5 godziny dziennie.
Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna.
llos¢ wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjeto w wysokosci do 1 kg wapna/kg sm osadu.
Zuzycie dobowe wapna wyniesie ok. 208 kg wapna/d. W trakcie procesu stabilizacji osad bedzie

podlegat dodatkowo procesowi higienizaciji.

Przy dawce wapna w wysokosci do 1 kg wapna/kg sm osadu ilos¢ mieszanki osadowo-wapiennej

wyniesie:
Gwmow= 208 + 208 = 416 kg/d = 0,4 t sm/d

Vmow= 1,24 + 0,208= 1,45 m3/d
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1.3.3 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych, czesto o niezadowalajgcym stanie technicznym, z ktérych
nieczystosci ciekle moga przenikaé bezposrednio do gleby,.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia:

- wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczych poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do
kanalizacji sanitarnej),

- zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw europejskich,

- ograniczenie zagrozeh sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody
poprzez nieczystosci ciekte moggce wydostawac sie z nieszczelnych szamb).

1.3.4 Opis uwarunkowan projektu

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb zharmonizowany architektonicznie z
istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonaé
ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét.

- Program i przeprowadzenia Robét nalezy opracowaé w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

- Niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na
budowe itp.

- Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury techniczne;.

wt
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1.4 Dostepnos$¢ medidw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem wymagan ogolnych i szczegdtowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentéw dotyczgcych Zamoéwienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z
Warunkami Zaméwienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie
do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania
wszelkich niezbednych inwentaryzaciji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lecz nie
pozniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczo — montazowego.

1.5 Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace byc¢
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, Zze majg one charakter
informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i
informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentow oraz osiggniecie
gwarantowanych efektdw technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych w
ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robét
budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robét.

1.7 Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zaméwienia
Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0g6lng sytuacjg np. fizyczna, prawng, srodowiskowg dotyczgcg niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wptywajgce na Cene Oferty wtgczajgc w to, lecz nie ograniczajgc sie wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:
- ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych Swiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

@t
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Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegétami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego
szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury
przetargowe;.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:
- zapoznat sie z nalezytg starannos$cig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujgca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcdéw i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na wartos¢
czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt;
- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na
wtasng odpowiedzialno$¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robdét;
- ma $wiadomos$¢, ze Wymagania Zamawiajgcego moga nie obejmowac wszystkich szczegotéw Robot
- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzadzen;
- nie bedzie wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretaciji.

1.8 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do warunkéw zaméwienia

Szczegdtowe wymagania dotyczgce prac projektowych i wykonawczych zawarto w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposéb i miejscu nie kolidujgcym z
eksploatacjg oczyszczalni sciekéw. Wykonawca wiasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi media
niezbedne do prowadzenia budowy oraz bedzie za zuzyte media regulowat opfaty. Teren budowy musi by¢
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych nie zwigzanych z budowsa.

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczen jest w gestii
wykonawcy i ha koszt wykonawcy.

Po wykonaniu robét budowlanych wykonawca ma obowigzek teren robét uporzgdkowaé. Przed
wbudowaniem materiatu budowlanego Ilub urzgdzenia wykonawca ma obowigzek wyprzedzajgco
przedstawi¢ wniosek materiatowy do zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robét, nalezy teren uporzgdkowac, wykonaé stosowne zagospodarowanie w trawniki, zasia¢
trawe oraz wykonac¢ nasadzenia roslinnoscia.
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2. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest zaprojektowanie robot, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie rob6t w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni sciekéw.

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgéd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe ( w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla
celéw projektowych, badan hydrogeologicznych (warunkéw posadowienia), pozwolenia wodno-prawnego na
wylot i zrzut sciekdw oczyszczonych

- sporzadzenie projektow wykonawczych,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie, na podstawie powyzszych projektdw robét budowlanych i montazowych wraz z
zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni $ciekow
oraz wykonaniem kanatu odprowadzajgcego $cieki i wylot Sciekéw, drogi dojazdowej do oczyszczalni
Sciekoéw oraz odtworzen po robotach budowlanych.

- kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem
wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

- wykonanie rozruchu oczyszczalni,

- dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu
bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegdtowymi dla prawidtowej eksploatacii
obiektu oczyszczalni sciekéw,

- przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

- wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

- opfaty za nadzory obce, badania itp.,

- inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna,

- hadzdr autorski projektantow wszystkich branz,

Zamowienie ma na celu uzbrojenie rejonu miasta w infrastrukture sanitarng, poprawe jakosci zycia
mieszkancow na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni:
- likwidacje odprowadzania Sciekéw do osadnikéw.
Projektowana oczyszczalnia Sciekéw powinna zosta¢ zaprojektowana zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami prawa oraz sztukg budowang

Obiekty projektowane:

- stacja zlewcza sciekdéw dowozonych Ob. STZ

- zbiornik $ciekéw dowozonych Ob. ZBSD

- przepompownia $ciekéw surowych Ob. PS

- kratopiaskownik Ob. KP

- studnia rozdziatu Ob. SR

- osadnik wstepny Ob. OWS 1

- osadnik wstepny Ob. OWS 2

- osadnik wstepny Ob. OWS 3

- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob. ZtB1
- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob. ZtB2
- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob. ZtB3
- osadnik wtérny Ob. OWT1

- osadnik wtorny Ob. OWT2

- osadnik wtérny Ob. OWT3

- przeptywomierz sciekdéw oczyszczonych Ob. P1

- wylot $ciekéw oczyszczonych do odbiornika Ob. WS

- prasa tasmowa Ob. PRA

- zbiornik osadu Ob. ZBO

- stacja polielektrolitu Ob. SP

- dozownik wapna wraz z mieszaczem Ob. DW

- transporter osadu odwodnionego Ob. TO

- separator substancji ropopochodnych Ob. SEP
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- przepompownia $ciekéw deszczowych Ob. PSD

- przeptywomierz Sciekéw deszczowych Ob. P2

- studnia rozprezna sciekéw deszczowych Ob. SrD

- studnie betonowe (kanalizacja sanitarna) Ob. Sb1-Sh3

- studnie betonowe (kanalizacja deszczowa) Ob. Sbd1- Shd10
- studnie rewizyjne (kanalizacja sanitarna) Sr1-Sr3

2.1 Opis utrudnien z realizacjg zaméwienia

Do utrudnien realizacji zamdwienia nalezy przewidzie¢ negatywny wplyw wystepowania wody
gruntowej. Zakres robét zabezpieczajgcych takich jak pompowanie, igtofiltry itp. nalezy wliczy¢ w
zryczaltowang cene oferty.

2.2 Parametry charakterystyczne okreslajgce zakres robot

Przy projektowaniu i realizacji robét nalezy uwzglednic nizej podane ogélne uwarunkowania:

Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekéw powinny spetniaé wymagania okreslone w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzeh wodnych.

- Oddziatywanie na srodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ sie w granicach dziatki, na ktérej znajdujg sie
obiekty i do ktorej Zamawiajacy posiada tytut prawny.

- Emisja hatasu do otoczenia, oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni powinna
miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi
obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

- Emisja odoréw nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia

- Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wiadze
postanowienia i decyzje okre$lajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu rob6t oparto o wartosci przeptywéw
charakterystycznych oraz RLM zgodne z danymi od Zamawiajgcego

Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM=3000

- przeptyw sredni dobowy

(Qd)$r=300m3/d

- przeptyw dobowy maksymainy

(Qd)max=420m3/d

- przeptyw godzinowy maksymalny

(Qh)max=36,8m3/h = 10,2 /s

- przeptyw sredni godzinowy

(Qh)$r=12,5m3/h

- przeptyw z godzin dziennych

(Qh)d=25m3/h

- przeptyw maksymalny roczny
(Qd)$r=109 500 m3/rok

Przewidziano trzy ciggi technologiczne- bioreaktory w technologii obrotowych zt6z biologicznych 3 x 1100
RLM Q= 495 m3/d.
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2.3 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.3.1 Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé i zweryfikowac
wszelkie dane i materialy niezbedne do realizacji robét objetych zaméwieniem (dane wejsciowe do
projektowania). Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do
prawidiowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca pozyska:

- mape do celéw projektowych;

-badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podfoza gruntowego w
zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych;

-inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pdzniejszej realizacji Robét:
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych
Sciekow oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak,
aby zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zamdwienia.

2.3.2 Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmnie;j:
- Whniosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia, oraz w przypadku gdy organ wiasciwy do wydania decyzji natozy taki
obowigzek, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
- whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robdt objetych niniejszym
zamdwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 1994r, (tekst jedn.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z pézn.zm.) oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoler wodnoprawnych;
- Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;
- Projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegoélnych branzach bedace uszczegotowieniem dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
- Dokumentacje Powykonawcza, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci;
- Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;
- Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleh na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 nr O poz.
1232, z poz. zm.);
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji.
- Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.
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2.3.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamowieniem zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg obejmujgcg: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt
budowlany i Projekty wykonawcze oraz odno$nymi przepisami prawa i normami, w szczegolnosci
Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejecie Robo6t od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamodwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swdj koszt rozruch wszystkich objetych zamowieniem urzadzen i instalaciji
obejmujacych préby przedrozruchowe, proby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzgdzen i instalacji, w celu zapewnienia
prawidlowe] i niezakidconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektéw inwestyc;ji.
Szkolenie winno obejmowac co najmniej nastepujgca tematyke:

- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systemoéw sterowania,

- obstuge systemow, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczehstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu
ustalonym z Zamawiajagcym i generalnie obejmowacC zaznajomienie z zasadami systemoéw jako
catosci, a nastepnie zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdélnymi elementami
wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wigczajgc w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego
szkolenia w poézniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia
kolejnych pracownikow.

W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich
wykonanych robét obejmujgcych préby przedrozruchowe urzgdzen i wyposazenia, proby rozruchowe i
wyposazenia po realizacji przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w
urzgdzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkow
bhp i p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzahh materiatowych.
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych
instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty medidéw
biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

2.3.5 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w zfozonej ofercie i Umowie zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych i
szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i
regulacji urzgdzenh i instalacji sg po stronie Wykonawcy. Szczegétowe warunki gwarancji okresla Karta
Gwarancyjna bedaca zatgcznikiem do Umowy.
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3. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogodlna koncepcja budowy oczyszczalni sciekéw obejmuje montaz obiektéw technologicznych majgcy
na celu:

- oczyszczanie mechaniczne sciekow,

- oczyszczanie biologiczne sciekdw,

- gospodarka osadami

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak roéwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzadzenia, oraz wyposazenie winny byé dostosowane do
zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami technicznymi

- Zasilanie w wode wodociggowg odbywac¢ sie bedzie poprzez studnie gtebinowg lub z istniejgcej sieci
wodociggowej, do ktorej nalezy wykonac¢ przytagcza obiektowe do wszystkich obiektéw, ktére beda
tego wymagaty.

- Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nalezy wykonaé z kostki betonowej, o nosnosci
wiasciwej dla ruchu pojazdéw obstugujgcych oczyszczalnie — pojazdy ciezkie o masie do 24t (wozy
asenizacyjne), fadowarka kotowa i.in.

UWAGA: wszystkie podane srednice, dtugosci rurociagdéw projektowanych nalezy traktowac
jako informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Zaréwno s$rednice jak i dlugosci nalezy
przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzgdzen takich jak pompy, mieszadia, przenosniki nalezy okresli¢ na etapie
projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczeh, w tym obliczen dot. hydrauliki.

3.1 Opis oczekiwania rozwigzania technologicznego

3.1.1 Wezel mechaniczny

- Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekdw powinna uwzglednia¢ standardowe rozwigzania
w tym zakresie - dostepne na rynku.

- Scieki pochodzgce z miejscowosci Gonczyce, Chotynia, Kownacica, Ostrozen Pierwszy, Ostrozen
Drugi, Anieldow oraz Trzcianka zostang kierowane siecig kanalizacji sanitarnej na teren projektowane;j
oczyszczalni sciekow- miejsce wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej- studnia S-istn.

Scieki dowozone transportem asenizacyjnym odbierane przez stacje zlewczg Ob. STZ. Zbiornik
$ciekéw dowozonych Ob. ZBSD (wyposazony w pompe oraz dyfuzory napowietrzajgce).

Scieki surowe z sieci kanalizacyjnej oraz z zbiornika $ciekéw dowozonych, trafig do zbiornika
przepompowni $ciekéw surowych Ob. PS (uktad dwupompowy, pompy zatapialne), a nastepnie
zostang skierowane przewodem ttocznym do kratopiaskownika (lokalizacja: kontener) Ob. KP.

W kratopiaskowniku zachodzi¢ bedg procesy separacji skratek, prasowania i ptukania skratek,
sedymentacja piasku, ptukanie piasku. Skratki oraz piasek zostang skierowane do kontenera, a
nastepnie zostang przekazana do wywozu specjalistycznej firmie.

- Scieki po kratopiaskowniku nalezy skierowa¢ do studni rozdziatu Ob. SR, a nastepnie do trzech
osadnikéow wstepnych OB. OWS1, OWS2, OWS3- monolityczne zbiorniki z materiatu GRP. Na tym
etapie oczyszczania Sciekdw dokonuje sie usuwania zawiesin tatwo opadajgcych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego $ciekéw, ktéry pozwala opasé
zawiesinom. Czgstki opadajg na dno tworzac osad, ktéry powinien byé systematycznie usuwany
zgodnie z zaleceniami producenta. Scieki w dalszej kolejno$é, pozbawione frakcji statej, przewodem
grawitacyjnym trafig na cigg zbiornikow z obrotowymi ztozami obrotowymi Ob. ZtB1, Zt B2, Zt B3.
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3.1.2 Wezel biologiczny

- Scieki po oczyszczanie na wezle mechanicznym zostang grawitacyjnie odprowadzone do
bioreaktoréw ob. ZtB1, ZtB2, ZtB3, oparte na technologii obrotowych ztéz biologicznych. W
monolitycznych zbiornikach z materiatu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych
zachodzg procesy oczyszczania sciekdw bytowo- gospodarczych. W pierwszej strefie- tlenowej, na
obracajgcym sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btong.
Dzieki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w Sciekach, oraz wynurza
majac kontakt z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji utworzony na zlozu biofilm ma zapewniony
ciggty dostep do zwigzkéw organicznych zwartych w Sciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w
bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg
przez system nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw $ciekéw do drugiej
strefy biologicznej jest staty, co uodparnia bioreaktor na nierébwnomierne doptywy dobowe. Po tej
strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnikéw wtérnych OB. OWT1, OWT2, OWTS3.

Scieki wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure wylotowg do
odbiornika- rzeka Promnik.

3.1.3 Wezet osadowy

- Rozwigzanie projektowe wezta osadowego i jego wykonanie winno obejmowac:, mozliwos¢
zatadunku osadu na $rodki transportu z wykorzystaniem konteneréw lub przyczep, dostarczonych
przez firme wywozgcg odpady poeksploatacyjne.
- Podstawy prawne gospodarowania osadami $ciekowymi sg obecnie wystarczajgco precyzyjne.
Wyboér metody postepowania, w kazdym przypadku, bedzie zatem zalezat od warunkéw lokalnych,
od analizy ekonomicznej przedsiewziecia, od akceptacji spotecznej dla okreslonego sposobu
postepowania z tym odpadem.
- Osad nadmierny zostanie usuniety za pomoca pomp zatapialnych z dna osadnikéw wstepnych Ob.
OWS1, OWS2, OWS3. Osad nadmierny z osadnikow wtérnych réwniez zostanie usuniety za pomoca
pomp zatapialnych Ob. OWT1, OWT2, OWT3, natomiast pompy zostang zlokalizowane w pompowni
osadow Ob. PO1, PO2, PO3. Osad zgromadzony na dnie osadnikéw wtérnych zostanie skierowany
grawitacyjnie do pompowni osadoéw. Nalezy zastosowac recyrkulacje osadu- osad z osadnika
wtdrnego zostanie zawrécony ,przy pomocy pompy zlokalizowanej w osadniku wtérnym, do osadnikéw
wstepnych. Zgromadzony osad nadmierny nalezy podda¢ procesowi odwadniania oraz higienizacji.
Osad z pompowni osadoéw zostanie ttoczony za pomocg pomp zatapialnych na wezet gospodarki
osadowej zlokalizowanej w kontenerach.
Zbiornik osadéw Ob. ZBO nalezy wyposazy¢ w mieszadto.
- Osad ze zbiornika osadéw nalezy grawitacyjnie odprowadzi¢ na pompe slimakowg osadu, ktérej
zadaniem bedzie ttoczenie nadmiernego osadu na prase Ob. PRA. Osad poddawany bedzie
odwodnieniu i stabilizaciji.
- Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna-
dozownik wapna Ob.DW. llo$¢ wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjeto w wysokosci do
1 kg wapna/kg s.m osadu. W trakcie procesu stabilizacji osad bedzie podlegat dodatkowo procesowi
higienizaciji.
- Nalezy rowniez przewidzie¢ stacje przygotowania polielektrolitu Ob SP. Stacja przeznaczona do
przygotowania roztworu chemii z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposob.
Dozowanie roztworu polielektrolitu do osadu jest niezbedne dla zmiany struktury osadu w celu
zwiekszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego. Polimer ,poprzez pompe, zostanie
skierowany do mieszacza statycznego.
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- Prasa tasmowa- odwadnianie osadu Ob. PRA

e Osad jest podawany i jednorodnie rozktadany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce
gtéwnie dzieki sile grawitacji oraz dzieki szykanom obracajgcym osad. Strefa klinowa tworzy
pierwszg strefe cisnieniowg dzieki dwoém zbiegajacym sie tasmom, tworzgcym wzrost
ci$nienia.

W strefie niskocisnieniowej nastepuje stopniowy wzrost cisnienia.

Osad zostaje odwodniony pomiedzy dwoma tasmami poprzez odptyniecie wody przez gérna
tasme tworzgca cisnienie.

W strefie cisnieniowej osad uzyskuje wysokie cisnienie w celu uzyskania wysokiej suchej
masy. Obydwie tasmy i osad przechodzg przez wiele rolek, ktérych $rednica stopniowo
maleje. Urobek jest usuwany z tasmy dzieki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na
Scieranie materiatu.

e Tasmy sg ptukane oddzielnie poprzez system dysz. Tadsmy napedzane silnikiem potgczonym
bezposrednio z rolkami napedowymi. Napiecie jest zapewnione przez poduszki powietrzna,
nie wymagajgca kompresora. Tasmy napedzane poprzez rolki napedzane motoreduktorem.
Predkos¢ jest regulowana elektronicznie, potencjometrem. Kazda tasma jest napinana przez
swojg rolke napinajgca, z dwoma cylindrami pneumatycznymi kazda. Ptywajgce rolki
regulacyjne, oddzielnie dla kazdej tasmy, zabezpieczajg przed zsunieciem sie tasm.

- Odwodniony osad przenosnikiem tasmowym Ob. TO transportowany jest do kontenera i
odbierany przed odbiorce zewnetrznego.

3.1.4 Aparatura kontrolno- pomiarowa

- Zaproponowane rozwigzanie technologii nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia pomiarowe i
sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ parametrow oczyszczania $ciekéw. Stan
procesu oraz pracy urzgdzeh moze by¢ monitorowany. Zastosowany system sterowania winien by¢
tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udziat pracy obstugi.

3.1.5 Sterowanie

- Zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzor i prowadzenie procesu oczyszczania
Sciekdw zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym.

3.1.6 Rozruch oczyszczalni

- Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu, uwzgledniajgcym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni oczyszczajgcej stale doptywajgce sScieki. Sprawozdanie z
rozruchu winno zawieraé opis przeprowadzonych dziatan i podawac ich wyniki i zawiera¢ zatgczone
wyniki badan potwierdzajgcych osiggniecie Zgdanych parametrow.
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3.1.7 Kontenery

Do zabudowy urzgdzen gospodarki osadowej oraz urzadzenia do mechanicznego oczyszczania
Sciekéw (kratopiaskownik) nalezy przewidzie¢ zabudowe kontenerowg. Zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy przygotowaé podioze pod montaz w/w urzadzen. Podtoze powinno by¢ odporne na
drgania, uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoé. Kontener powinien byé wyposazony w instalacje
elektryczng oraz wentylacji mechaniczne;.

3.1.8 Zagospodarowanie wod deszczowych oraz roztopowych

Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych bedzie rzeka Promnik. Wprowadzane do
odbiornika wody deszczowe nie mogg zagrazac srodowisku odbiornika.
Maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych nie mogg przekroczyc:
zawiesina ogolna: 100 mg/l, substancje ropopochodne: 15 mgl/l.

Do ochrony $rodowiska naturalnego odbiornika przy odprowadzeniu wéd opadowych
i roztopowych z nawierzchni utwardzonej nalezy przewidzie¢ separator substancji ropopochodnych
Ob. SEP

3.1.9 Wylot sciekéw oczyszczonych

Wylot rurociggu grawitacyjnego sciekdéw oczyszczonych oraz wod deszczowych i roztopowych
@315 mm przewidziano w postaci betonowej konstrukcji. Wylot kanatu zakohczono klapg zwrotna.
Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przed i za wylotem umocni¢ skarpe oraz dno rzeki.

3.2 Ogodlne wymagana eksploatacyjne

Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekdw ma byé oczyszczalnia mechaniczno — biologiczng pracujgcg w
technologii obrotowych zt6z biologicznych.

- Oczyszczalnia musi speiniaé w wymagania okreSlone ROZPORZADZENIU MINISTRA
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw.”

- W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na $rodowisko”, oddziatywanie na
Srodowisko oczyszczalni musi zamykac¢ sie w granicach dziatki .

o Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢é w sposéb gwarantujgcy ochrone przed
hatasem zaréwno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepiséw
bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikdw i przy czasie ekspozycji
odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych
instalaciji.

e Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzeh o niskim
poziomie emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tumikow
i oston dzwiekochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

e Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych
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4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Parametry podane w niniejszym punkcie nalezy traktowac¢ jedynie jako dane orientacyjne oraz
minimalne wymagania materiatowe. Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie
parametréw technicznych okresli Wykonawca w wyniku sporzadzenia Projektu Robét.

4.1 Sieé/instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC SDR 34
SN8

Siedl/instalacje kanalizacji nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek DN 200, DN315 PVC-U lite SN8
SDR34. Siedlinstalacje kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym przykryciem 1,20 m. W
przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz 1,20 m oraz w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen obcigzen
statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych dobér typu materiatu z
jakiego projektowany jest kanafl, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu
posadowienia kanatu i ww. obiektdéw. Rurociag uktadany ponizej strefy przemarzania gruntu nalezy
ocieplic.

- Ustalajgc zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci samooczyszczania kanatu
0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowaé kolizji z innymi urzadzeniami. Najmniejsze spadki
kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z zaleznosci:

i=1000/D

gdzie

i - spadek kanatu (%o)

D - $rednica kanatu (mm).

- Parametry dotyczace dlugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zostaé
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonaé
obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosé. Studzienki rewizyjne na kanatach
projektuje sie na odcinkach prostych nieprzekraczajgcych 60,0 m, przy kazdej zmianie kierunku,
spadku i przekroju.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej/deszczowej- wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci
kanalizacji powinny by¢ oparte na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.

* Rury z PVC powinny by¢ tgczone za pomocg potgczeh kielichowych spetniajgcych wymagania
zawarte w Polskich Normach.

Kazda rura PVC powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

- grubos¢ scianki w mm;

- data produkcji: rok -miesigc-dzien;

- obowigzujgca norma.
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4.2 Instalacja ttoczna PE SDR 11 PN 16 kanalizacji sanitarnej/deszczowej, osadéw, recyrkulaciji.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie odcinka z rur o srednicy DN63, 75, 110, 160 PEHD.
Wykonawca zweryfikuje i dobierze $rednice na etapie prac projektowych.

System z PE HD

Rurociggi ttoczne — rury i ksztattki PE100 SDR17,SDR11, zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo.
Rury o srednicach do 90mm w zwojach, pozostate jako odcinki proste dtugosci 12m. Rury i ksztattki z
polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2
Zatamania na trasie rurociggow realizowaé¢ za pomoca ksztattek PE 100, dtugich, najlepiej
segmentowych, przystosowanych do przyjetej technologii wykonania potgczen.

Ksztaltki (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy) powinny mie¢ parametry techniczne ($rednice, katy
itp.) zgodne z projektem i byé dostosowane do przyjetej technologii zgrzewania.

Rury cisnieniowe PE powinny:

- by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2

Kazda rura PE powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
- grubos¢ scianki w mm;

- data produkcji: rok -miesigc-dzien;

- obowigzujgca norma.

4.3 Studnie betonowe lub zelbetowe Ob. Sb1, Sb2, Sb3, Sdb1, Sdb2, Sdb3, Sdb4, Sdb5, Sdb6,
Sdb7, Sdb8, Sdb9, Sdb10

Studnie nalezy usytuowac na zmianie kierunku oraz w miejscach zmian $rednic rurociggu. Na trasie
przewodu grawitacyjnego studnie nalezy przewidzie¢ w odstepie minimalnie co 50 m a maksymalnie
co

80 m. Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN
10729 i PN-EN 1917.

W zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia nalezy zastosowac¢ studnie wtazowe z prefabrykowanych
elementow Zelbetowych badz betonowych ( w zaleznosci od lokalizacji) o DN 1200 mm, spetniajgce
nastepujgce wymagania:

Studnie zelbetowe:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi:

- beton o wytrzymatosci min C40/50 wg PN-EN 206+A1, ekspozycjaXA3 i wodoszczelnosci min.
W8, mrozoodporny F150,

- nasigkliwos$c¢ nie wieksza od 5%,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,1mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,

- do produkcji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,
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Studnie betonowe:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajgcymi:

- beton klasy C40/50, ekspozycja XA3, mrozoodporny F150, wodoszczelno$¢ min. W8,

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,

- do produkcji elementéow studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

kregi betonowe/zelbetowe i dennice tgczone na uszczelki,

- ze wzgledu na skfad $ciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajgce minimum 120 mm przed lico
Sciany

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

4.4 Studnie rewizyjne tworzywowe Ob. Srl, Sr2, Sr3

Studzienki by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2012 (niewtazowe). Kinety i rury trzonowe muszg spetniac
wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach
obcigzonych ruchem). Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,
producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, rura trzonowa karbowana z
PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982+A1:2011,
konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy
w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki, Srednica wewnetrzna rury 600 mm,
kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, {j. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metoda wirysku z dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng z
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementdw profilu hydraulicznego z
elementow), rury teleskopowe z rury PVC-u ze Sciankg litg o wysokiej trwatosci.

4.5 Przeptywomierze sciekdéw oczyszczonych Ob.P1/wéd deszczowych oraz roztopowych Ob.
P2

Przewiduje sie montaz urzgdzen stuzgcych do pomiaru przeptywajgcego medium. Nalezy przewidzieé¢
montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych z przetwornikiem w wersji roztgcznej w wykonaniu
standardowym do pomiaru ilosci $ciekdw oczyszczonych Ob.1 oraz $ciekéw deszczowych Ob. P2.

- Uktad do pomiaru $ciekdéw oczyszczonych nalezy zasyfonowacé (z redukcjg Srednicy).

- Uktad do pomiaru wéd deszczowych oraz roztopowych nalezy zlokalizowaé na przewodzie ttocznym.
- Urzadzenia pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ w studni betonowej DN1500 z felcem tgczonych na
uszczelke

Studnie wyposazyé we wiaz ze stali nierdzewnej AISI 304 ocieplony zamykany.
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Gtowica pomiarowa:

- Srednica nominalna dostosowana wg rurociggu doprowadzajgcego

- Przytgcze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu

z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 skfadnikowa
- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych

Konwerter:

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz
temperatury uzwojenia

- podstawowy I/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe
pasywne, 1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

30

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny

Montaz urzadzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.

4.6 Studnia rozprezna Ob. SrD

Na trasie kanatu ttocznego kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ studnie rozprezng.
Studnia rozprezna musi umozliwi¢ rozprezenie cisnienia strugi tloczonego $cieku. Studzienka
rozprezna wykonana z kregow betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe DN1200.

4.7 Stacja zlewcza Ob. STZ

Zatozenie- $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi w ilosci 20 m3/d trafiaé bedg do oczyszczalni w
godzinach od 8 rano do 16 po potudniu.

Projektowana stacja zostanie wyposazona w:

- pomiar parametrow pH, przewodnos¢, temperatura, metnosé

- identyfikacja przewoznikow,

- ztgcze strazackie z zespotem elastycznych przewodow przytgczeniowych DN100mm,
- ukfad zabezpieczajgcy przed zrzutem sciekdw przez nieuprawnionych przewoznikow -
dostawcow (system identyfikacji dostawcow),

- ukfad blokady spustu nieczystosci [przy przekraczaniu kontrolowanych parametrow,

- elektroniczny ukfad kontrolno-pomiarowy,

- system ptuczacy po kazdym zrzucie Sciekdw,

- moc zainstalowana stacji 7,5 kW

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym.

Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru $ciekow:

- Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm

- Zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s

- Wymagane cisnienie wody ptuczgcej: 4-6 bar
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Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 Iub
réwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk).

Wymiary: 3,3x2,0x2,3m

- Odprowadzenie $ciekéw z kontenera- PVC 160

-oprowadzenie wody technologicznej PE32 ocieplonej piankg w ostonie rury PVC 160-
wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki

- zasilanie 3 LNPE 400 V 50 Hz

-oprowadzenie uziemienia bednarkg 3x25 na wysokoéci ok. 300 mm

4.7.1 Zbiornik $ciekéw dowozonych Ob. ZBSD

Scieki dowozone, podczyszczone w stacji zlewnej, doprowadzane bedg do zbiornika $ciekéw
dowozonych w godzinach od 8 rano do 16 po potudniu, odptyw $ciekéw 8 h/d od godziny 22.00 do
6.00. W zbiorniku Scieki bedg magazynowane, mieszane sprezonym powietrzem, a nastepnie
przettaczane do studni Ob. Sb2.

W studni Sb2 nalezy rozprezy¢ predkosé pochodzaca z kanatu ttocznego.

Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop =2,50 m3/h

Sredni godzinowy odplyw $ciekéw ze zbiornika wyniesie (8 h/d; od 22.00 do 6.00)
Qodp =2,50 m3/h

Wymagana objetos¢ zbiornika $ciekéw dowozonych wyniesie:
V =20m3

dobrano betonowy zbiornik o pojemnosci 20 m3 (480x240x185 dtugosé x szerokos¢ x wysokosc)
Zbiornik zostanie wyposazony w uktad do mieszania sciekdéw sprezonym powietrzem oraz w pompe
oprdézniajgca zbiornik.

Wydajnos¢ pompy (objetos¢ sciekéw przettoczona w ciggu godziny):
Q =2,50 m3/h,

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp =4,00 m

Instalacja sprezonego powietrza:

Powierzchnia zwierciadta sciekow:
F=11,52 m2

Maksymalna wysoko$¢ sprezu dmuchawy:
Hdmax=2,5m

Minimalna wysoko$¢ sprezu dmuchawy:
Hdmax=0,80 m

Proponuje sie dobra¢ dmuchawy bocznokanatowe (robocza + rezerwowa) oraz dyfuzory talerzowe,
ktére bedg znajdowac sie 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.
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4.8. Przepompownie sciekéw/ wéd deszczowych i roztopowych/ osadéw

Pompownie sterowane powinny by¢ automatycznie. Zaktada sie, ze przepompownia $ciekow
bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej
praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego Sciekow
(sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali
nierdzewnej, zasuwe odcinajgcg, zawoér zwrotny, fancuch do opuszczania i wciggania pomp,
prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke
sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w witaz zamykany na zamek lub ktédke, w celu unikniecia
ingerencji osdb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

4.8.1 Przepompownia sciekéw surowych Ob. PS

W zwigzku z réznicg wysokos$ci miedzy zagtebieniem kanalizacji sanitarnej, a wlotem do
kratopiaskownika przewiduje si¢ zastosowanie przepompowni $ciekow surowych DN1200 wykonanej
z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane widknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie
dobrano w uktadzie dwoch pomp zatapialnych (robocza + rezerwowa)- pompy w przepompowni
pracujg w cyklu przemiennym.

Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 36,80 m3/h =10,20 dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ sciekdw wyniesie:
Qp =40,39 m3/h =11,22 dm3/s

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 110 SDR 11 PN16
V=1,60 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=6,21 m

Objetos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
Vn=0,79 m3

Gtebokosc¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
St=1,20 m

Minimalna wysokos$¢ zbiornika
Hdp=4,20 m

Max. geometryczna wysokos$é podnoszenia
Hgeo.max= 6,91 m

Srednica zbiornika- -N 1200

Medium ttoczone:
scieki komunalne, nieoczyszczone

Pobierana moc:2,2 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN100
Srednica nominalna krééca po stronie tlocznej: DN100
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Nominalne ci$nienie ttoczenia: PN16
Kolano stopowe: DN100
Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

4.8.2 Przepompownia $ciekéw deszczowych oraz wéd roztopowych Ob. PSD

W zwigzku z zagtebieniem planowanej kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé
przepompownia $ciekéw deszczowych i wdéd roztopowych DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo
sztuczne wzmacniane widknem szklanym) lub z polimerobetonu w celu wigczenia w planowany
odptyw $ciekéw oczyszczonych. Przepompownie dobrano w uktadzie dwéch pomp zatapialnych
(robocza + rezerwowa)- pompy w przepompowni pracujg w cyklu przemiennym.

Sredni doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 33,71 dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp =37,08 dm3/s

Obliczeniowy przewadd ttoczny PE:
PE 160 SDR 11 PN16
V=2,51 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=2,76 m

Objetos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
Vn= 0,60 m3

Glebokos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
St=1,50 m

Minimalna wysokos$¢ zbiornika
Hdp=3,50 m

Max. geometryczna wysokos¢é podnoszenia
Hgeo.max= 3,29 m

Srednica zbiornika- -N 2000

Medium ttoczone:
Woda deszczowa

Pobierana moc: 11,00 kW

Uzwojenie silnika: 400/690 V

Gestosé cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN150
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN150
Nominalne cisnienie tloczenia: PN16

Kolano stopowe: DN150

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250
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4.8.3 Przepompownia osadéw nadmiernych z osadnikéw wtérnych ob. PO1, PO2, PO3

W cele ttoczenia osadoéw nadmiernych, pochodzacych z osadnikow wtérnych, do zbiornika
osadu Ob. ZBO nalezy zastosowa¢ pompownie osaddéw DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo
sztuczne wzmacniane widknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie dobrano w ukfadzie
jednej pompy zatapialnej. Osad zostanie ttoczony do zbiornika osadu Ob. ZBO

Sredni dobowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qdop =0,98 m3/d

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu:
tdek = 0,25 h/d

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh = 3,92 m3/h

Obliczeniowy przewadd ttoczny PE:
PE 75 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=5,50 m

Minimalna wysokos$¢ zbiornika
Hdp=2,00 m

Srednica zbiornika- -N 1200

Medium ttoczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,19 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN65
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN65
Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN65

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

4.9 Kratopiaskownik Ob. KP

Jako wezet mechanicznego oczyszczania Sciekéw nalezy zaprojektowaé zintegrowane
urzgdzenie krato-piaskownika z kieszenig do wylapywania ttuszczu.
Przeptyw obliczeniowy
Q=16 I/s.
Zatrzymywanie skratek ma miejsce na kracie samoczyszczgcej. Krata zabudowana jest pod katem 85
w stosunku do zwierciadta sciekéw. Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra skratkowego
na tasmie kraty co w rezultacie powoduje ociekanie skratek. Panele kraty umozZliwiajg jej prace
podczas ewentualnego wylamania, co jest niemozliwe w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to
konstrukcja ramowa wykonana z stali AISI 316, z taSmg wykonang z tworzywa sztucznego a
sktadajgcy sie z potgczonych ze sobg za pomocg dystanséw — specjalnych paneli zbierajgcych skratki.
Krata wyposazona w denny system oczyszczania filtra tasmy oraz system samooczyszczania paneli
tzn. nie wymaga wody do czyszczenia.
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Bilans skratek:
- jednostkowa ilos¢ skratek 15 I/M x a
- RLM=3000

- roczna V: = 45000 I/rok
- dobowa V4 =123,3 I/d

Masa skratek:
- roczna Mr = 49000 kg/rok
- dobowa Mq = 134,2 Kg/d

Bilans piasku:

jednostkowa ilo$¢ piasku 35 1/1000m3 $ciekow
Objetos¢ piasku:

- roczna Ver=5110 l/rok

- dobowa Ved = 14,0 I/d

Masa piasku:
- roczna Mer= 3832 kg/rok
- dobowa Mp¢=10,5 kg/d

Skratki bedg dezynfekowane wapnem chlorowanym, a nastepnie okresowo (np. co 7 dni) wywozone
beda na gminne skfadowisko odpaddw. Piasek bedzie okresowo (np. co 7 dni) wywozony na gminne
sktadowisko odpadow.

Dobrano urzadzenia

Dane techniczne urzadzenia:

- Przepustowos$¢ max. 80 dm3/s

- szeroko$¢ kraty 60 cm

- przeswit kraty 3 mm

- naped tasmy 0,18 kW

- naped zgarniaka 0,12 kW

Urzadzenie wyposazone z napowietrzanie piaskownika oraz zgarniacz tluszczu.

Bezwatowy przenosnik skratek o wydajnosci 5 m3/h, prasoptuczka skratek o przepustowosci 2 m3/h

4.10 Studnia rozdziatu Ob. SR

Przewidziano studnie rozdziatu wykonang z GRP w celu rozdziatu przeptywu Sciekéw na trzy ciggi
technologiczne. Studnia rozdzialu nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej grubos¢ 100 mm,
zakotwi¢ kotnierz zbiornika do ptyty fundamentowej, wykona¢ obsypke cementowo- piaskowg scian
studni zachowujac odlegtos¢ co najmniej 100 mm od Scian studni.

4.11 Osadnik wstepny Ob. OWS1/OWS2/0WS3

Na tym etapie oczyszczania Sciekéw dokonuje sie usuwania zawiesin fatwo opadajgcych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego sciekow, ktéry pozwala opas¢ zawiesinom.
Czastki opadajg na dno tworzgc osad, ktéry powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie z
zaleceniami producenta $cieki w dalszej kolejnos¢, pozbawione frakcji statej, przewodem
grawitacyjnym trafig na cigg zbiornikow z obrotowymi ztozami tarczowymi. Zbiornik osadnika
wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym (GRP). Pojemnosé¢ osadnika
wstepnego 63.000 dm3. Osadniki wstepne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej. W osadnikach
wstepnych nastepuje redukcja ok. 50% zawiesiny ogdinej, oraz ok. 30% BZT5.

Osadnik wstepny nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng do usuwania osadu nadmiernego. Osad
zostanie ttoczony do zbiornika osadu Ob.ZBO

Pojemnos$¢ osadnika wtérnego
Vows: 63 m3

Czas zatrzymania sciekow w osadniku:
Tov\/S= 2,0 h
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Powierzchnia osadnika wtérnego:
Pows: 19,63 m2

Dtugos¢ osadnika:
Di= 12,76 m

Szerokos¢ osadnika:
Szer.=2,82 m

Wysokos¢ osadnika:

H=2,82m

Sredni dobowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qdop =1,32 m3/d

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu:
tdek = 0,25 h/d

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh = 5,28 m3/h

Obliczeniowy przewadd ttoczny PE:
PE 75 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=5,50 m

Medium ttoczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,36 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestosé cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN65
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN65
Nominalne cisnienie tloczenia: PN16

Kolano stopowe: DN65

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

Do zgarniania osadu z dna osadnika wstepnego w kierunku pompy zatapialnej, nalezy przewidzieé¢
zgarniacza osadu w postaci zgarniacza slimakowego fi 250 o dtugosci okoto 8,00 m. Pod
zgarniaczem nalezy przewidzie¢ ptyte teflonowa.

Dane wyjsciowe do doboru zgarniacza:
Wykonanie zgarniacza: stal nierdzewna
Moc motoreduktora 180 W

Srednica zgarniacza 250 mm
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4.12 Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia sciekow w technologii obrotowych zt6z
biologicznych Ob. ZtB1/ZtB2/ZtB3

Zaplanowano trzy ciggi oczyszczalni sciekdw o tgcznej Rzeczywistej Liczbie Mieszkancow 3300 RLM.
Oczyszczalnia oparta na technologii obrotowych ztéz biologicznych.

Jeden modut 1100 RLM.

W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktorych
zachodzg procesy oczyszczania $ciekdw bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajg do zbiornika
bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu. W pierwszej strefie- tlenowej, na obracajgcym sie wale
obsadzone jest zioze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btong. Dzieki ruchowi
obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w Sciekach, oraz wynurza majac kontakt z
powietrzem Scieki, na takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do
zwigzkéw organicznych zwartych w $ciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze
zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej scieki podawane sg przez system
nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw $ciekéw do drugiej strefy biologicznej
jest staty, co uodparnia bioreaktor na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki
grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wtérnego.

Zbiornik oczyszczalni Sciekéw nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe;j.

Montaz oraz rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta urzgdzenia.
Bioreaktor wyposazony jest w uktad napedowy, system sterowania oraz pokrywe dostepows.

Parametry techniczne oczyszczalni (jeden modut)

Tabela 4. Parametry jednego modufu oczyszczalni $ciekéw 1100 RLM

Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM 1100
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekow m3/d 165
Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 66
Napiecie zasilania motoreduktora V 400

Moc motoreduktora W 2200
Wymiary Dt x Sfﬁ;]x Wys 9250 x 3300 x 2050
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4.13 Osadnik wtérny Ob. OWT1/OWT2/OWT3

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone grawitacyjnie do osadnika wtérnego. Osadnik wtérny
wyposazony jest w pompe zatapialng do recyrkulacji osadu. Zbiornik osadnika wykonany z zywicy
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Odprowadzanie osadu wtérnego zgromadzonego w
leju osadnika odbywac¢ sie bedzie grawitacyjnie do przepompowni osadéw Ob. PO1/PO2/PO3.

Pojemnos$¢ osadnika wtérnego
Vowt= 30 m3

Czas zatrzymania sciekéw w osadniku:
Towr= 2,5 h

Powierzchnia osadnika wtdrnego:
POWT: 19,63 m2

Srednica osadnika:
DN=5,00 m

Pompa do recyrkulacji osadu:

Sredni odptyw osadu (recyrkulacja) z osadnika wtérnego do osadnika wstepnego
Qdop = 0,20 m3/min

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh = 12,00 m3/h

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 63 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp= 5,50 m

Medium tloczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,71 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestosé cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna kréé¢ca po stronie ssawnej: DN50
Srednica nominalna kréé¢ca po stronie ttocznej: DN50
Nominalne ci$nienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN50

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250
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4.14 Separator substancji ropopochodnych Ob. SEP

Do podczyszczania wod deszczowych lub roztopowych dobrano separator lamelowy 6/60 DN1200.
Separator to urzgdzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substanciji
ropopochodnych. Separator powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Qnom= 6 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 60 dm3/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen w nim
zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego=W8, o nasigkliwosciponizej5%. W celu
dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowag nadbudowe z kregéw
zelbetowych o srednicy odpowiadajacej srednicy korpusu

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe ptytowe o
przeptywie krzyzowym wspomagajgce separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa
przez uktad podczyszczajgcy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajgcego sie oraz duzag
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

4.15 Wylot $ciekéw oczyszczonych OB. W$

Scieki oczyszczone wraz z podczyszczonymi wodami opadowymi oraz roztopowymi

odprowadzane beda do rzeki. Odptyw fi 315 zakohiczonym prefabrykowanym wylotem betonowym. Wymiary
wylotu zgodne z czescig dokumentaciji projektowe;.

Wymagania jakie nalezy spetni¢ podczas wykonywania wylotu sciekdéw oczyszczonych:

- nalezy ubezpieczy¢ skarpy wylotu brukiem lub ciezkim narzutem kamiennym,

- podczas wykonania prac nalezy zapewni¢ specjalistyczny nadzoér,- po wykonaniu prac nalezy przywrécic
teren do stanu pierwotnego.

4.16 Prasa tasmowa Ob. PRA

Zestaw odwadniajgcy sktadajacy sie z:
- zageszczacza tasmowego + dwutasmowa prasa filtracyjna
- wydajnosc¢ objetosciowa: 2 — 6 m3h
- zawartos¢ suchej masy na wejsciu do urzadzenia: 1 - 3 %
- zawartos¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadéw stabilizowanych tlenowo: 15 — 18 %
- szeroko$¢ tasm: 1000 mm
- niezaleznie napedzany zageszczacz wstepny tasmowy, zintegrowany z prasg uktad dysz ptuczacych
- zapotrzebowanie na wode ptuczacya: 6 m3h, 8 bar
- naped o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW
- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm
- pneumatyczny naciag tasmy
- lej zsypowy osadu
- konstrukcja : stal nierdzewna AlSI 304

Pompa wody ptuczgcej dla zestawu odwadniajgcego

- wydajnosc¢: 6 m3h
- ci$nienie: 8 bar
- silnik 0 mocy: 2,2 kW
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4.17 Higienizacja osadu Ob. DW

Do higienizacji odwodnionego osadu nalezy przewiedzie¢ system dozowania wapna. Instalacja
wspotpracuje z przenosnikiem slimakowym transportujgcym odwodniony osad z prasy tasmowej. Dawka
wapna w zaleznosci od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do
urzadzenia mieszajgcego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposdb do powstania
podwyzszonej temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek ktdérej niszczone sg ew.
pasozyty i drobnoustroje.

Urzadzenie do higienizacji osadu skfada sie z:

- Zasobnik wapna z komorg oprézniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Konstrukcja nosnika (rama) — stal kwasoodporna 1.4301

- Dozownik $limakowy — stal kwasoodporna 1.4301,

- Czujnik napetnienia zbiornika

- Naped slimaka o mocy 0,37 kW z ptynna regulacjg obrotéw poprzez falownik.
- Elektrowibrator — 1szt. N=25W

- Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem — 1 szt., N=0,3 kW

- Potautomatyczny system oprézniania worka.

- Podest dla obstugi stal kwasoodporna — 1 szt.

- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

- Pojemnos¢ komory zasypowej: 0,3 m3

- Wydajnos$¢ dozownika: 10- 70 kg/h

4.18 Stacja dozowania roztworu polielektrolitu Ob. SP

- pojemnos¢ zbiornika z polietylenu: 1000 |

- mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napedem o mocy: 0,55 kW
- podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

- odkrecany otwor inspekcyjny w pokrywie

- reczny zawor spustowy

4.19 Pompa srubowa osadu

- wydajnosc¢: 1-6 m3h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem)

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- przytgcze ssace i ttoczne DN65

- rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powtokg chromowg
- mechaniczne uszczelnienie watu.

4.20 Pompa dozujaca roztwor polielektrolitu

- wydajnosc¢: 0,1-0,9 m¥h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55

(regulowany falownikiem)
- przytgcze ssace G 17~
- przylgcze ttoczne G 174"
- rotor wykonany ze stali 1.4404 z petnego materiatu
- mechaniczne uszczelnienie watu
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4.21 Przenos$nik slimakowy osadu odwodnionego Ob. TO

- wydajnos¢: do 2 m¥h
- dlugosé¢: ca. 5800 mm
- silnik 0 mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

- naped zabezpieczony antykorozyjnie

- lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-ksztattne wytozone trudnoscieralng wyktadzing PE-HD
- komplet podpor

- kréciec do podigczenia dozownika wapna

- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem

- wykonanie — stal nierdzewna 1.4301

Praca instalacji powinna by¢ automatyczna, sterowana od ilosci osadu kierowanego do odwadniania.

4.22 Zbiornik osadu Ob. ZBO

-pojemnosé: ~ 4,5 m?

-sondy pojemnosciowe do pomiaru poziomu
-mieszadto z napedem o mocy 1,1 kW
-wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

4.23 Wytyczne dla branzy AKPiA

Wykonawca zaprojektuje i wykona system AKPIA tak, aby zapewniony zostat zintegrowany uktad
kontroli i sterowania pracg wszystkich obiektéw oczyszczalni.

4.24 Instalacje na terenie projektowanej oczyszczalni sciekéw

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji powinny by¢ oparte na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.
* Rury z PVC powinny by¢ tgczone za pomocga potgczen kielichowych spetniajgcych wymagania zawarte w
Polskich Normach.
* Rury z PE powinny by¢ tgczone za pomocg potgczen zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w
Polskich Normach.

4.25 Woda do celow technologicznych

Na terenie projektowanej oczyszczalni Sciekéw nalezy przewidzieé studnie gtebinowg lub przytgcze do sieci
wodociggowej. Woda do celéw technologicznych powinna zostaé doprowadzona do kontenerowej stacji
zlewczej Sciekéw, do kratopiaskownika oraz do urzgdzeh gospodarki osadowej.
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4.26 Zagospodarowanie terenu

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni sciekdéw nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 1,5 m na stupkach
stalowych, oraz zamontowa¢ brame i furtke (siatka w ramie stalowej)

Droga dojazdowa

Droge dojazdowg od nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekéw, nalezy wykonaé z kostki betonowej,
na podbudowie z kruszywa naturalnego, droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym.

4.27 Pozostate wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

- Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:
e organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenhstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia roboét przed dostepem o0s6b trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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4.28 Rozruch urzadzen oczyszczalni sciekow

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.

4.29 Wtasciwa realizacja projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekow bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi oczyszczalni.
Specijalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposéb zapewnic:

1. Biezacy nadzoér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy, inteligentny system

,<alarmowy” (od powiadomien do automatycznego =zatrzymywania urzgdzen w krancowych

przypadkach),

2. Automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogow eksploatacyjnych,,

3. Automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuacji

awaryjnych

Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byé zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadziorow i wypuktosci.

5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane i wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robot z wymaganiami opisanymi w
PFU i pozostatych dokumentach Zaméwienia z uwzglednieniem uzupetnien i zmian, o ile zostang one
dotgczone

5.1 Dokumentacja projektowa

zgodnie z Warunkami Zamowienia lub Umowa.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac i potwierdzi¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposdb, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien
zweryfikowa¢ wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach
Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych
danych wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i
analizy uzupetniajace, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowacé co najmniej:

e Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pdzn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekty branzowe, projekty techniczne oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia
na budowe oraz inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia.
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e Projekt wykonawczy — dla celéw realizacji Robodt. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robét okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
winna byé opracowana z uwzglednieniem warunkoéw zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach
Zamawiajgcego.

o Dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji rob6t budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu technologicznego obiektéw, instalacji i urzgdzen.
Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.
Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

Poszczegolne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a
konieczne do zgodnego z prawem i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi
wykonania przedmiotu Zamowienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke lub zgtoszenia robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i
in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie elementy
projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczgcymi budowy i
ukonczenia obiektéw objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z
uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny byé zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym i
aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odnos$nym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania
winny zapewnia¢ niezawodnos¢ tak, aby urzgdzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty dilugotrwalg
bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach
obstugi. Szczegoing uwage nalezy zwréci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzgdzen w celu ich
inspekc;ji, biezgcej konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzgdzenia i wyposazenie powinny
by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach
eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzeZzone na rysunkach i
objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze
wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantdéw, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robdt, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia Robdt zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr O, poz. 463).

@t

39



5.1.1 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

5.1.2 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektdw, urzgdzeh i instalacji w okresie gwarancji i okresie
rekojmi zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami .

5.1.3 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje
obstugi i konserwacji dostarczanych maszyn i urzgdzen oraz opracowaé¢ i dostarczy¢ instrukcje
stanowiskowe. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzgdzen i instalacji dostarczanych w ramach
realizacji Przedmiotu zamodwienia musi by¢ na tyle szczegdtowa, aby Zamawiajgcy moégt samodzielnie
eksploatowaé, konserwowaé i regulowa¢ ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nie pdzniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robét przez Zamawiajgcego.

5.1.4 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajgce
€O najmniej:

. Czeé¢ rysunkowag, zawierajgca:
- Schematy procesu i instalaciji;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia;
- Opis wszystkich komponentow/jednostek urzadzen/systeméw i ich czesci;
- Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzgdzen/systemow;
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, proéb itp.;
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
- Schematy potgczen elektrycznych;
- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

. Cze$é¢ instalacyjng, zawierajaca:
- Opis wymagan dotyczacych instalacii;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej elementéw;
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

. Czes¢ obstugowg obejmujgca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;
- Naprawy.

@t

40



6. Szkolenia i proby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem kohcowym Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie pracownikéw
wskazanych przez Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji i
obiektéw. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz wszelkich robét
objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych efektow pracy poszczegodlnych instalacji. Szkolenie winno
obejmowac co najmniej nastepujgcg tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systemow, systemow sterowania
oraz stosowanej technologii,

- obstuge systemdw, maszyn i urzgdzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny byé prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczgcymi danej grupy uczestnikdw, poniewaz instrukcje i
informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu
ich obowigzkéw.

6.2 Préby odbiorowe, rozruch, przejecie robét

6.2.1 Préby, badania i rozruch

W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swéj koszt, przeprowadzi Préby
odbiorowe wszystkich wykonanych robét obejmujgce: préby przedrozruchowe maszyn i urzadzen, préby
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w urzgdzenia,
narzedzia eksploatacyjne oraz materialy, elementy i czesci szybko zuzywajgce sie potrzebne do
zapewnienia wilasciwej eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z
zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni rowniez oznakowanie obiektéw,
urzagdzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce sie jak
réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediéw i materiatéw biezgcych takich
jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy
szczego6towy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca

uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedna do
przekazania obiektéw i instalacji do normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.
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6.2.2 Przejscie rob6t przez Zamawiajacego

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Préb
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzgdzenia
oraz
- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegdlnych urzadzen

Zamawiajgcy dokona przejecie robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukohAczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego. Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie
nie bedg wystepowaty awarie skupujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych
parametréw.

II._CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, w tym w szczegdlnosci decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarzadca drogi, uzgodnienia z wtascicielami
dziatek prywatnych Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zaméwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane
zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych
ponosi Wykonawca.
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3.2. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty i urzgdzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoftane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
wytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z
zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na
dotrzymanie warunkéw i czasu gwaranc;ji

3.3. Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z p6zn. zm);

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z pézn. zm);

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.);

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z pézn. zm.);

5. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483 z p6zn. zm);

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655 z
pozn. zm);

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629
z pdzn. zm);

8.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 z
pozn. zm.);

9.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131 z
pbézn. zm);

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn.
zm);

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z
pozn. zm).;

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570 z
pézn. zm);

13. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informaciji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489
z podzn. zm);

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z p6zn. zm);

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z pézn. zm);

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z pdzn. zm)

17. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 z p6zn. zm);

18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2015 poz. 2117 z pézn. zm);

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.);
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20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040
z pézn. zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z pézn. zm);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z p6zn. zm.).;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z
pozn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestréw wnioskow o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rejestréw zgtoszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy —
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z pdzn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzordw sprawozdar o
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach ciektych oraz
realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z pdzn.
zm;
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I1l. Warunki Wykonania i Odbioru Roboét

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- wymagania ogoélne sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét. Uzupetnienie Wymagan Ogoélnych
stanowig szczegotowe WWIiORB, zawierajace opisy wykonania robét z poszczegoélnych zakresow. Jezeli w
szczegotowych warunkach wykonania robd6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
stanowigcej przedmiot Robét, nalezy wykonac¢ jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi oraz odno$nymi
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnosnymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogdlne nalezy rozumieC i
stosowac w powigzaniu z dalszymi WWiORB szczegotowymi.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z Robotami, wydane przez wladze centralne i miejscowe, i bedzie w peini odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robo6t. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robot. Wigzgcym elementem wytycznych, o ktérych mowa powyzej sg réwniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosc robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robo6t zgodnie z Umowg i PFU. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowsg i
wymogami Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i
urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy
materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w peini zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, instalacji lub obiektéw, to takie materiaty i urzgdzenia bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i
zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane do projektowania, na wtasny koszt wykona wszelkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze to przeprowadzenie tych
weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swoj koszt. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne
przytgczenia do sieci zewnetrznych niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji i urzadzeh do rozruchu i eksploataciji.
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1. Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

Zgodnosc projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robdt oraz stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do
znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogg zosta¢
zastgpione innymi obowigzujgcymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajgcym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegoétowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegaé, dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:

X Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbiérke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

Zgtoszenia rozpoczecia robét zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznosc;
. Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegdlne korzystanie z wod

K/
0.0

X3

*

B3

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia robét
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatan do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnien oraz winien w peti umozliwi¢ wtadzom
oraz Zamawiajgcemu kontrole i nadzoér nad prawidtowoscig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleh w
zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji i in.
Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacje robét ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw.

Gwarancije i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny koszt i
we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania
przez caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia
wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy informacyjnej
wg. wzoru okreslonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji robot wytycznych do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujacych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych przy wspétfinansowaniu ze
srodkéw unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie, a w razie
koniecznosci dokonywac jej naprawy lub odnowienia przez caty okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z p6zn. zm).
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2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy obejmuje miejscowos¢ Gonczyce, Gmina Sobolew:
- dz. nr ew. 397/6, 398/2, 397/4- oczyszczalnia sciekow,
- dz. nr ew. 939 —odbiornik $ciekdéw oczyszczonych.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia rob6t Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysziej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych robé6t. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w
odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wtasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywo6z nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu
robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystaé z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za
pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania
w okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytgczeniowg na rok nastepny (w pierwszym roku
realizacji takze zapotrzebowanie mocy na rok biezacy).

Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celéow socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytgczy. Wodomierz winien by¢ dostosowany do
wielkosci przeptywu wody, winien by¢é nowy lub posiadaé¢ aktualng ceche legalizacyjng. llos¢ $ciekow
przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody, a rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce
stawki. Przed zamontowaniem urzadzen pomiarowych nalezy je okaza¢ Uzytkownikowi do akceptaciji.
Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy mediéw bedg sie odbywa¢ w sposdb niezawodny i w ilosciach
wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przytgcza po
zakonczeniu Robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swéj koszt wtasciwg ochrone Terenu
Budowy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Roboét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyly sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywac¢ w czystosci, bez
zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robo6t. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekéw
wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg Umowa.
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Czystos$é Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny by¢é usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadéw
powstajgcych w wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpaddéw zwigzanych z pobytem pracownikdéw
Wykonawcy na Terenie Budowy w sposéb legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia
odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadéw. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a Wykonawca
zostanie obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy
przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczeséniej zgode na to wyrazi
Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzgdzen. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujgce hatas
nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekendow, ani w dni swigt publicznych. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokéw zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokow, ciekdw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wadd
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntdw substancjami szkodliwymi, moggcymi powstaé w
wyniku prowadzenia robét.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzagdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajacy z razie pozaru:

R/
0.0

nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwosé ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

X3

*

X3

*

X3

o

Zapewnienie bezpieczehstwa pozarowego wymaga uwzglednienia w szczegdlnosci:
przepisdw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:
< Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719);

X Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

g Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

<~ zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

<~ warunkow wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzgdzenia gasnicze,
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<> zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

<> wymagan dotyczacych drdg pozarowych,

X wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegdélnosci zasad ustalania: gestosci obcigzenia
ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
niepalnosci materiatéw budowlanych, stopnia palnosci materiatobw budowlanych, dymotwdérczosci
materiatdw budowlanych, toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robo6t bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét przez personel Wykonawcy.

Bezpieczernstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaé¢ oraz wykonaé z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w zakresie:

wydzielania sie gazoéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazéw lub pytébw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciekiej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z Kodeksu Pracy,
Dziat X — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, z pdzn. zm.), w
szczegolnosci:

7

R Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowac i wykonac w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

R/
0.0

zniszczenia catosci lub czesci budynku,
przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

R/
0.0

X uszkodzenia czesci budynkéw, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
przemieszczen elementdéw konstrukcji,
X zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna zapewniaé nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz
standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. W konstrukcji nie mogg wystgpic:
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< lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnos¢ uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,

< odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnos$é
uzytkowag witgczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

X drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz

przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczeh. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
budowlanego nie moze powodowaé zagrozenh dla bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro
Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego.
Biuro nalezy wyposazyé w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji
elektronicznej.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia
robét winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w
ktérych prowadzenie robo6t bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien
zorganizowac ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania
i zabezpieczenia terenu robét oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny
Umownej.

Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem
zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnosé na Terenie Budowy, zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie
koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materialy, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania robot
powinny spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiaty, urzgdzenia i elementy gotowe
do wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.
Wykonawca nabywaé je bedzie wylgcznie od dostawcow, ktérzy wykazg jakosé swoich produktow,
przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub poswiadczone wyniki
testow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materiaty do wykorzystania w celu wykonania rob6t muszg
zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢
jedynie te materiaty ktére posiadajg co najmniej jedno z n/w:

X Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

<> Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktére spetniajg wymogi WWIORB, lub

X Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wyrazajgcg wtasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Materiaty nalezy dobieraé, a elementy gotowe projektowaé w taki sposéb, aby byly odporne na
mogace wystgpi¢ w poszczegdlnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploatacji.
W szczegodlnosci nalezy zapewnic, ze:

< produkty i materialy wystawione na kontakt z wodg pithg nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wtadciwg instytucje certyfikat potwierdzajgcy, ze
kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng;

R produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie mogg
by¢ biodegradowalne,

<~ czesci zamienne, zuzywajgce sie winny byc¢ tatwo dostepne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiada¢ dtugg zywotnosé i odpornosé na otaczajgce
warunki klimatyczne i srodowisko pracy. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych
nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby ich wiasciwosci nie ulegly pogorszeniu w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzaciji.

Jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru, ktérys z elementéw wykazywac bedzie zbytnie zuzycie lub
niezdatno$¢ do celu, w ktérym zostat zainstalowany, to winien by¢ on wymieniony jako obarczony wadg w
materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy skfadowe urzgdzen czy instalacji powinny
spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna zamiennosé¢ identycznych elementéw. Wszystkie elementy
urzgdzen, w ktérych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢é opatrzone niescieralnymi
tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, typ i model urzgdzenia, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegétowe, by mozna byto
jednoznacznie opisac¢ urzadzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czesci.

Lista producentéw urzadzeh i materiatow, ktére majg byé zastosowane w obiektach, wraz z
parametrami technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru petnej informacji odnosnie wszystkich proponowanych urzgdzen i
materiatdw, zgodnie z nastepujacymi szczegotami:

wt

51



<> nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

g numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowe;j instytuciji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentéw,
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru ,

X prébki materiatow proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
o0golnej jakosci,

<> dokumenty producentéw dotyczgce dobr i wytwarzanych elementéw,

<> informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Wymaganh Zamawiajgcego,

R wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegolnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Wykonawca ziozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatow i
urzgdzen (wniosek materiatowy) w trzech egzemplarzach, przed ztozeniem zamowienia u Dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposoéb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru trwa¢ powinno do dwdéch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i
datg Wykonawca nie powinien skfada¢ zadnych zamoéwien. Po zatwierdzeniu urzadzen i materiatow
przeznaczonych do wtgczenia w zakres robot Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegotowe i
instalacyjne. Wykonawca winien dostarczy¢ w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem
zamowienia na Teren Budowy Wykonawca winien:

X zapewni¢ mozliwosé przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow,
zaktadow producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i
préby moga by¢ przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

R przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i
producenta oraz kopie certyfikatow préby,

<> przedstawi¢ szczegoty dotyczgce identyfikacji wysyiki.

W przypadku gdy urzadzenia lub materiaty nie beda zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
wykonania roboét, Inspektor Nadzoru moze odrzucié proponowane urzgdzenia i materiaty. Odrzucone
urzadzenia i materiaty Wykonawca niezwiocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania
okreslone w niniejszym PFU, na swdj koszt.

Kazda zmiana dostawcy urzgdzen lub materiatdbw w stosunku do listy dostawcéw przedtozonej
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzacej w skiad projektu wstepnego, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian pokryje
Wykonawca.

Pochodzenie wyrobow budowlanych

Wszystkie Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Robét podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania)
materiatéw i urzadzen, wraz z odpowiednimi $wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci,
probkami, nie pdzniej niz na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie jednych materiatdw z danego zrddia, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

innych materiatdw z tego samego zrodia, ani, ze wszystkie materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzeni
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania, ze
materiaty lub urzgdzenia uzyskane z zaakceptowanego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od wtascicieli i odpowiednich
wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszelkich materiatéw
ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt, w tym: optaty, transport do
miejsca sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostajg po stronie Wykonawcy

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robét lub odwiez¢ na odktad odpowiednio do wymagan Aktu Umowy oraz
wskazan Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow,
miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowac¢ w hatdy i wykorzysta¢ przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Inspekcja dostawcow urzadzen i materiatow

Wytwérnie oraz Dostawcy materiatdw i urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatébw pod wzgledem jakosci. Inspektor
Nadzoru, przeprowadzajgc inspekcje, winien mie¢ zapewnione warunki:

KD

< wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie przeprowadzania inspekciji;

KD

< wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zaktadu, do tych czesci zakfadu
produkcyjnego/wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Robét.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete
z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w ktérych wykorzystano materiaty niezbadane i nie zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét i
odmowg zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu materiatldw lub urzgdzenh niezgodnych z
zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajgcego (PFU) oraz
wplynie to na niezadowalajgcg jakos robot, to materiaty te bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla Srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robét materiatéw stwarzajgcych zagrozenie dla
Srodowiska. Stosowanie materiatdw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w
odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji rob6t nie
dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatéw.
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Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urzgdzenia, materiaty i elementy prefabrykowane winny
by¢ chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy
materiatow i prefabrykatéw, pokrywanych powlokg malarskg w zakladzie producenta winny by¢ w celu
ochrony umieszczone przed wysylkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z ptyt
pilsniowych przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegdlna starannoscig nalezy pakowac¢ aparature
elektryczng. Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w zamkniete worki polietylenowe lub podobne,
zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiatu higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich $rodkéw
zapobiegajacych wilgoci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkéw w powtokach ochronnych
powstatych w czasie transportu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skladowania urzgdzen i materiatow,
do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot. Wszystkie urzadzenia i materiaty winny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do wykonania robét i byty dostepne do
kontroli Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiatdw i urzadzen
zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru/Uzytkownikiem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za materiaty i
urzgdzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac w taki sposéb aby zapewnic¢:

R ochrone przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

X rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekracza¢ wysokosci sktadowania do
1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur o srednicach wiekszych (o ile wymagania
producenta nie stanowig inaczej);

X rury o réznych srednicach sktadowac oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac sie na spodzie. Te same wymagania dotyczg
uktadania rur w czasie transportu;

R sktadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;
- zakonczenia rur winny byé zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami;
X nie dopusci¢ do sktadowania w sposob, ktéry mogtby powodowac odksztatcenia, w miare

mozliwosci sktadowaé w opakowaniach fabrycznych;

X nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow;
<~ niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregdw i innych Materiatéw po podtozu;
X zachowac¢ szczegblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,

wptywajgcych na wrazliwo$é Materiatéw na uszkodzenia mechaniczne;

g ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci;

<~ Zwrocic¢ szczegoblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, takich
jak rozpuszczalniki i kleje.
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Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
innych zrédet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow lub
urzadzen w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pézniej niz na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem
materiatu, lub w okresie diuzszym jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzania badan do akceptacji
rozwigzania materiatowego/urzadzenia. Wybrany i zaakceptowany materiat/urzgdzenie nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego I/lub Inspektora Nadzoru.

Czes$ci zamienne

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty okres rozruchu i do czasu
przejecia robot przez Zamawiajgcego.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W
poszczegdinych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robét. Wykonawca moze wykorzystaé rowniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robot, ktéry zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé wykonanie robdt w terminie przewidzianym w
Umowie oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu
robét, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony Srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde
wezwanie. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robot.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac jedynie takie S$rodki transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewniac ptynne prowadzenie robét oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robét.
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Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lgdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na witasny
koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drég publicznych uzgodni z
administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.

6. Wykonanie Robét

Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektow i ich elementéw w planie i
wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikle w nastepstwie
niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia robot zostang, jesli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajgcego odbywac¢ sie bedzie na podstawie
przekazanych przez Wykonawce dokumentow okreslajgcych szczegétowg metodologie prac budowlanych,
opisujacych proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robét. Na poparcie
proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczace
wykonania roboét tymczasowych, majacych na celu umocnienie wykopdéw oraz szalowanie betonu, jesli to
konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy odnosnie dbatosci o catosé Robdét, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz fatwej likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Roboty tymczasowe nie bedg rozliczane odrebnie. Jako roboty tymczasowe traktuje sie zagospodarowanie
Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopoéw, plantowanie, niezbedne bypassy i obejscia, itp. Koszty robot tymczasowych oraz pozostate koszty
zwigzane z Terenem Budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Roboty pomiarowe nie bedg rozliczane odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez | Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez

Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

< sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

« uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

+ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

+ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

++ sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiarow robét,

« odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

+ Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow
roboczych.

W przypadku zaj$cia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowa¢ o nie ze
stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektow mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej konieczno$ci lub zapewnienia

korzysci dla Zamawiajgcego. Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robdét zmian, dokumentacja
powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione bylo osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za petng kontrole robdt oraz materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktéry zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia
badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdéw, urzadzen, instalacji
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan okreslone sg w PFU, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one okreslone w ww. dokumentach Zamawiajgcy ustali dodatkowy konieczny
zakres kontroli, tak aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie Umowa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty Swiadczgce o
posiadanej waznej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urzadzen, ich kalibracji oraz potwierdzajgce,
ze odpowiadajg one wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie
dostawy materiatéw, urzgdzen, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty wskazane
ponizej w dwoch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:
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<> wszelkie Swiadectwa, dokumentacje z testow i badan, itp. odno$nie materiatow i towardéw
przeznaczonych do realizacji robot;

X wszelkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne z normami oraz
SIWZ;

X listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw i materiatdéw oraz towarow.

Pobieranie probek

Prébki do badan nalezy pobieraé losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewni¢ Inspektorom, ustanowionym przez
Zamawiajgcego, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
dodatkowe badanie, tych materiatéw, ktére bedg budzi¢ watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub brakéw w badanych materiatach, w
przeciwnym wypadku koszty badan pokryje Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnosnych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, nalezy
stosowac wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystgpieniem do jego wykonania.
Po wykonaniu pomiaru Ilub badania, Wykonawca na piSmie przedstawi wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru kopii raportéw z wynikami badan.

Badania urzgdzen podczas wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robét badan jako$ciowych i
wydajnosciowych poszczegdlnych urzadzen i instalacji, odpowiednio: czesciowych lub catkowitych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest badanie jako$ci i wydajno$ci maszyn, urzgdzenh i instalacji w trakcie trwania
Préb odbiorowych. O wynikach tych badarn Wykonawca bedzie informowat na biezgco Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru dopusci do wykorzystania tylko te materiaty i urzadzenia, ktére
posiadajg atest, certyfikat lub oswiadczenie producenta stwierdzajgce ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce.

W przypadku materiatéw, dla ktérych posiadanie atestu/certyfikatu lub oswiadczenia producenta jest
wymagane przez zapisy PFU, kazda partia dostarczona do robét winna posiadaé w/w dokument okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
koniecznosci, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych wynikow Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i urzadzenia posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, moga by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos$¢ z wymaganiami PFU to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakonczenia robot. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywac¢ na biezgco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczane do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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o

date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét wraz z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét lub ich elementow

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegoélnym pod wzgledem warunkéw klimatycznych,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizaciji
robot,

+» dane dotyczace sposobu i wykonywania zabezpieczenia robdét,

+» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisac z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Pomimo, iz projektant sprawujgcy nadzér nie

jest strong w postepowaniu budowlanym, kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce do zajecia stanowiska. Powyzsze zapisy dotycza rowniez

Dziennikéw rozbiorki i montazu.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy niezwlocznie zgtosié
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w
sposéb przewidziany prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglady na kazde wezwanie.

8. Proby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogdéinych warunkéw wykonania i odbioru robét dotycza:
Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umows;
Zapewnienia mediéw niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu
Zapewnienia chemikaliéw i innych $rodkéw niezbednych do stosowania w uktadach

technologicznych instalaciji i sieci oraz materiatow eksploatacyjnych;
Niezbednego wyposazenia;
Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego;
Zapewnienia kadry inzynierskiej;
Powotania komisji rozruchowej;
Badan laboratoryjnych
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Opracowania dok

umentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalaciji i sieci.

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i opracowania konieczne
do przekazania Robo6t do eksploatacii.

Okreslenia Podstawowe

Okreslenia zwigzane z zakresem niniejszej czesci WWIORB nalezy rozumie¢ jak nizej:

Rozruch — zesp6t nastepujgcych po sobie czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu okreslonego w PFU dla zakresu robét objetych Umowa oraz formalnego
przygotowania obiektéw do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodza:
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Prace przygotowawcze,
Rozruch mechaniczno-energetycznej,
Rozruch technologiczny,

Instrukcja obstugi i eksploatacji — opracowanie zbiorcze, opisujgce zasady eksploatacji obiektow i

instalacji realizowanych

w ramach niniejszej Umowy.

Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy

przewidzianeg

o w ramach wykonanych obiektow i instalacji, w zakresie wymogoéw BHP,

p.poz., podstawowych zaleceh eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach

awaryjnych itp

Szkolenie — czynnosci

konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatoréw obiektu z

zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw, sieci realizowanych w ramach
Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz.

Dokumentacja rozruchowa-Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmujgca: instrukcje obstugi i

eksploatacji instalacji, raporty z badan, DTR urzgdzenh, dodatkowe pomiary i
korelacje parametrow technologicznych, instrukcje przeciwpozarowas,
instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, instrukcje
stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég
oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP.

Dokumentacja porozruchowa - stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami,

Przekazanie do eksplo

Zgodnos¢ parametrow

wynikami i zafgcznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu
stanowigce streszczenie zapiséw Dziennika Rozruchu, a w tym
ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w
stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu, opis probleméw, jakie wystgpity w czasie
rozruchu, sposob ich rozwigzania i wnioski.

atacji — uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii odpowiednich organdéw
administracji publicznej, po zakonczeniu rozruchu, koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektéw i instalacji do eksploatacji zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa.

rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych

parametréw technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych

ma

szyn, urzadzenh i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w

PFU wartosci, okre$lona na podstawie badan i pomiarow przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegdtowymi oraz odpowiednimi normami i
zaleceniami.
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Wymagania ogolne dotyczace rozruchu

Wykonawca opracuje szczego6towg Instrukcje rozruchu uwzgledniajgcg wymogi i wytyczne zawarte w

niniejszym PFU oraz zatwierdzi jg u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do rozruchu urzgdzen, instalacji
jako catosci. Proby odbiorowe (rozruch) zostang przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce i Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Programem rozruchu.

7
0.0
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Préby przedrozruchowe obejmuija:

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poddawanych prébom poprzez
weryfikacje ich

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie poprawnos$ci montazu instalacji poddanej prébom w zakresie co najmniej
usytuowania i zamontowania elementéw instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpér,
wspotosiowosci silnikéw i napedow.

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzeh w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

Sprawdzenie czystosci i droznosci elementdéw dostepnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki).
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Préba rozruchowa obejmuije:

« Sprawdzenie skutecznosci podania medidw zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, woda
i in. — jesli dotyczy) poprzez:

« Sprawdzenie dostepnosci i parametrow medidw na wejsciu do instalaciji,

+ Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentow
instalaciji,

« Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdélnych elementow
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),

« Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
instalacji zasilajgcych.

+ Pojedyncze zatgczanie poszczegdlnych elementéw instalacji i urzgdzeh bez podania medium i
bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji i
urzadzen.

« Zatgczanie poszczegodlnych zespotdw instalacji i urzgdzen bez podania medium i bez obcigzenia

(na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie

prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulacji.

Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji, stopniowe napetnianie

instalacji i urzgdzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w.

wraz z dokonaniem pomiaru parametréow pracy, w szczegdlnosci parametréw pracy pod

obcigzeniem oraz przeprowadzeniem regulacji urzgdzeh sterujgcych.

«  Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzeh i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

« Woykonanie czynno$ci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.
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Ruch prébny (eksploatacja prébna) obejmuije:

Eksploatacja probna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczegdélnosci:

< Uzupetnienie, napeinienie obiektow wlasciwym medium ($cieki surowe, oczyszczone
mechanicznie itp.).

< Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji probnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

+ Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie Préb odbiorowych i przed odbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji prébnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementéw urzadzen i instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

+ Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane az do wartosci maksymalnej.

W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w
trakcie prob.

< Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploataciji dla tej fazy uruchomienia.

« Wykonane zostang czynno$ci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

+ Stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obcigzen.

«» Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji prébnej polegajgcej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestraciji
wszystkich parametrow pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy.

« Eksploatacja prébna bedzie uznana za zakonczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich
wymagan Programu Rozruchu, a w szczegdélnosci po potwierdzeniu, Ze instalacja pracuje
niezawodnie i zgodnie z Umowa.

« Préba koncowa dla catego odcinka (instalacji, obiektu) polega¢ bedzie na przeprowadzeniu
eksploatacji probnej. W czasie trwania eksploatacji prébnej dla catego odcinka (instalacji,
obiektu) musi zosta¢ potwierdzone spetnienie wymagan parametrow Umowy. Eksploatacja
prébna dla kazdego odcina bedzie wynosita 3 miesigce.

Materiaty, media i sprzet

Materiaty eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawce na czas rozruchu obejmg w szczegdlno$ci:

« materiaty eksploatacyjne do urzgdzeh, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen.

Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociggowa itp.) pozostajg po stronie
Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany podczas rozruchu i préb odbiorowych powinien odpowiada¢
ogolnie przyjetym wymaganiom dotyczgcym bezpieczenstwa pracy, miec¢ ustalone parametry
techniczne i by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentow.

Dla potrzeb rozruchu nalezy przewidzie¢ wykorzystanie co najmniej n/w sprzetu, ktéry dostarczy
Wykonawca:

« przenosne urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
« sprzet do pomiardéw elektroenergetycznych,

7

* narzedzia elektryczne.
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Warunki przystapienia do rozruchu instalacji technologicznych

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych urzadzen z Umowg, dokumentacjg
techniczng i zapisami w dzienniku budowy, a w szczegélnosci:

sprawdzenie protokotéw z przeprowadzonych prob, badan i inspekcji przedmiotowych urzadzeh
i instalaciji,

zakonczenie wszelkich préb i badan odbiorowych,

zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdélnosci:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwodéw
sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej,

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

sprawdzenie, uruchomienie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej,
sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediéw dostarczanych do urzadzen,
dostarczenie przez Wykonawce instrukcji i dokumentaciji techniczno-ruchowych urzadzen.
O gotowosci do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru

sktadajgc wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu.

Kontrola Jakosci Robét

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole robdt w zakresie rozruchu
prowadzi Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym. Zakres kontroli obejmowaé bedzie w szczegdinoéci:
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Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikéw pomiaréw i badan dziatania systemoéw,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jako$ci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji instalacji,

Kontrole programow szkolen,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
Kontrole poprawnosci poboru prébek, oznaczen i analiz.

Zakonczenie Rozruchu

Odbidr robdét dla rozruchu obejmowac bedzie sprawdzenie:
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poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

kompletno$ci analiz kontrolnych,

poprawnosci wymaganych efektow pracy poszczegolnych obiektéw i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU
w szczegolnosci w zakresie:

ilosci i jakosci odprowadzanych sciekdw oczyszczonych,

ilosci i parametrow osadu ustabilizowanego,

zgodnosci parametrow dostarczonego sprzetu,

poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,

oprawno$ci i kompletnosci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,
kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjne;j.
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9. Odbior Robot

Rodzaje odbioréw Robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegac bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedag
nastepujgcym:

X3

o

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przejecie czesci robot;

Przejecie robét — wystawienie Swiadectwa Przejecia
Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega¢ beda roboty, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioér ten polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robdét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr winien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikow préb.

Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robét moze nastgpi¢ tylko na instalacji i/lub obiektéw moggcych samodzielnie
funkcjonowaé bez wptywu na pozostate elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom, lub na ktére nie
wpltywajg inne elementy, instalacje, obiekty podlegajace robotom.

Gotowos¢ do przejecia danej czesci robot zgtasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin
dokonania odbioru ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po
przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow i efektéw pracy podczas
eksploatacji prébne;j.

Przejecie robot— wystawienie Swiadectwa Przejecia

Przejecie robot dokonane zostanie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, na podstawie
zgtoszonej przez Wykonawce gotowos$¢ do przejecia. Zgtoszenie to dokonuje sie poprzez wpis do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru
ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu i
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektéw pracy podczas eksploatacji prébne;.
Wystawienie swiadectwa przejecia nastgpi po przejeciu catosci robot przez Zamawiajgcego, bez
uwag.

Okres Gwarancji / Rekojmia

Okres Gwarancji / Rekojmi oraz zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym okresie regulujg zapisy
Umowy. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rekojmi potwierdzone
bedzie obustronnym podpisaniu Protokotéw Odbioru Koricowego.
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Wykonawca sporzagdzi liste czedci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie w terminie 21 dni od
rozpoczecia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawi¢ zaswiadczenie, ze wszystkie czesci
zamienne wpisane na liScie beda dostepne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakoriczenia Okresu
Gwarancji.

10. Pfatnosci

Wymagania ogoine

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie robét oraz na podstawie
Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie catosci zakresu robot. Cena ryczattowa za wykonanie Robot bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

+» koszty robocizny do wykonania rob6t obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajagce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

+» koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania robét, obejmujace rowniez koszty
dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

+» koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robat,

+» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,

«»wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

+» koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

« koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzgdzenia Terenu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
Terenu Budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoicem, mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

«» koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotoéw i narzedzi,

+» koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

+» koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

«» koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

«» koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

+» optaty za zajecie paséw drogowych, chodnikéw i innych terendéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

+» koszty badan jakosci materiatow, robot i préb odbiorowych, eksploatacji probnej,

+» koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

+» koszty uporzagdkowania Terenu budowy po wykonaniu robdét,

«» optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

+» koszty dokumentaciji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

«»wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych,

+» koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

+ koszty ogolne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.

wt

65



PtatnosSci za wykonanie robot ustalane na potrzeby ptatnos$ci czesciowych

Za podstawe do wystgpienia Wykonawcy o ptatnosci czesciowe uznaje sie wykonanie danej czesci
robét oraz pozytywny wynik ich odbioru. Warto$¢ roboét, stanowigcych podstawe do ptatnosci czesciowych
ustalana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Pfatnosci za prace towarzyszgce

Podstawa ptatno$ci za dokumentacje projektowg

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej okreslone zostanie w formie ryczattu w
Umowie i obejmowac bedzie:

+» dokumentacje budowlang — do celéw uzyskania pozwolenia na budowe i/lub
rozbiorke;;
+» dokumentacje wykonawczg.

Podstawa ptatno$ci za czynnosci geodezyjne

Wykonawca uwzgledni koszty czynnosci geodezyjnych w formie ryczattu. Ptatno$ci za te czynnosci
zostang dokonane zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwaranciji i ubezpieczen

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeh gwarancyjnych oraz ubezpieczen zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczaftowa obejmuje réwniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczen
wynikajgce z Umowy. Platno$¢ za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana bedzie zgodnie z zapisami
Umowy.

Podstawa ptatnoSci za tablice informacyjna

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan odnosnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzgledni w
cenie ryczattowej podanej w Ofercie. Cena ryczattowa obejmuje réwniez koszt utrzymania tablicy, jej
odnowienia lub naprawy. Zaptata dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

11. Punkty Odniesienia
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w jakikolwiek
spos6b zwigzane sg z robotami oraz Umowg i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robét. Catosé robét nalezy projektowac i realizowaé w systemie metrycznym uktadu Sl.

Zgodnoscé z normami

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim Prawem
Budowlanym. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie rowniez na normy oraz inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie i wytyczne branzowe. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowaé ostatnie
wydania tych dokumentéw oraz biezgce ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapiséw i
wymagan aktow prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robot.

Catos¢ roboét winna byé zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub
odpowiadajgcych im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Jezeli dla czesci Robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w
uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU sg
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosunku rownorzednym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi.
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Wszelkie Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe,
instrukcje na ktére powotuje sie niniejsze PFU nalezy traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ je tgcznie ze
Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaly. Wykonawca winien by¢ w peini zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie:

X3

o

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

X3

o

X3

o

7
0.0
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